Załącznik nr 4
TR 21-38/17

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Zawarta w dniu .............................. pomiędzy

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 52, zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy: NS-REJ.KRS 0000035284, NIP 693-00-09-317, wysokość kapitału zakładowego 92.057.900,00 zł – zwaną Zamawiającym, reprezentowaną  przez :
…………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,
a                                                                                                

……………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:……………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:
§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz                                   z przyłączami w aleja Wolności w Głogowie. 

     Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  45.23.13.00-8

2. Integralną częścią umowy stanowią:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

3) Oferta z kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

4) Protokół z przeprowadzonych negocjacji,

§ 2

1. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa opracowana przez Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” inż. Eugeniusz, Piłat, która zawiera:                                                                                                  
1) projekt budowlany

2) przedmiar robót

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).
2. Treść Umowy, dokumentacja projektowa oraz SIWZ należy  traktować, jako dokumenty wzajemnie się uzupełniającą i uszczegóławiające. 

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie w dniu podpisania Umowy dokumentacji projektowej i STWiORB, które stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia,

2) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od podpisania Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie,

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie.

6) zapewnienie nadzoru archeologicznego (teren Al. Wolności objęty jest ochroną konserwatorską), koszt wynikłych w trakcie realizacji zamówienia badań archeologicznych leży w gestii Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy w trakcie realizacji zamówienia ze wskazaną przez Zamawiającego osobą pełniącą nadzór archeologiczny nad realizacją zadania.    
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie prac stanowiących przedmiot Umowy z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż., dobrej jakości, właściwej organizacji, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących norm, oraz przepisów prawa,  w szczególności Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,

2) przygotowanie i złożenie w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczeń i dokumentów w celu zgłoszenia na stanowisku kierowniczym budowy oraz wniosku o rozpoczęciu robót budowlanych objętych Umową do właściwego organu nadzoru budowlanego, opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć  i oznakować prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy, 

4) urządzenie zaplecza budowy wraz z przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementów i urządzeń) i przywrócić teren do stanu pierwotnego,

5) przechowywanie na terenie budowy i udostępnianie Zamawiającemu i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie zobowiązującym Prawem budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i czytelnych wpisów zgodnie z postępem prac, 

6) niezwłoczne informowanie pisemnie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych prac albo opóźnienie terminu zakończenia wykonania Przedmiotu Umowy, 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe na terenie budowy od chwili jego przekazania,

8) zapewnienie dozoru mienia znajdującego się na terenie budowy, w tym pod względem przeciwpożarowym, 

9) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, przekazanie Zamawiającemu uporządkowanego terenu budowy, 

10) na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach,

11) pisemne zgłaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, 

12) usunięcia wszelkich wad i/lub usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, 

13) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na bieżąco dokumentacji geodezyjnej, 

14) nanoszenie na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Zamawiającym w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej, po uzgodnieniu z projektantem,

15) na czas wykonywania robót - dotyczy ul. Plac 1000 lecia - Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska zezwolenie od zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego.
16) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach określonych w § 12 Umowy.

17) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych ewentualnych niezgodnościach w dokumentacji projektowej mogących zagrażać prawidłowemu wykonaniu przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść praw i zobowiązań, długów i wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią.

4. Wykonawca zrealizuje na swój koszt: 
1) tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem prowadzonych robót i terenem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz ponosił będzie koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) doprowadzenie energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę dla potrzeb budowy i cele socjalne, według uzyskanych własnym staraniem warunków, 

3) wykonanie i utrzymanie oświetlenia i ogrodzenia terenu budowy oraz zapewnienie ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa, 

4) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnośnymi przepisami bhp  i p.poż,  

5) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
6) Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenów zielonych sąsiadujących z placem budowy. Drzewa i krzewy należy trwale zabezpieczyć na czas budowy przed uszkodzeniami. Tereny zielone po zakończeniu budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego.
5. Zamawiający informuje, iż podczas realizacji niniejszego zamówienia  Gmina Miejska                                w Głogowie Sp. z o.o. wykonywać będzie rozbudowę ul. Al. Wolności. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót. 
6. Zamawiający informuje, iż rozpoczęcie robót w zadaniu będzie możliwe po uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania z Zamawiającym, harmonogram ten Zamawiający uzgodni z Gminą Miejska Głogów celem koordynacji robót.
7. Do zakończenia odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić  i przechowywać na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszą znajdować się i być do dyspozycji także następujące dokumenty: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, STWiORB, protokół przekazania terenu budowy, notatki ze spotkań organizacyjnych                                          i koordynacyjnych, protokoły oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest stosować podczas realizacji prac wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

2. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy materiały do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego, materiałów planowanych wbudowania. 

4. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli prac, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań.
5. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Zamawiającego ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez Wykonawcę wyrobów, materiałów lub urządzeń nieodpowiadających wymogom określonym w Umowie – Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt wymienić wadliwe lub nieodpowiednie wyroby oraz ponieść koszt przeprowadzonej ekspertyzy. 

§5
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w następujących terminach:

    zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy – w terminie do  30.05.2020r.
2. Zamawiający przewiduje skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku, jeżeli Gmina Miejska Głogów wykonująca w tym samym czasie rozbudowę ul. Aleja Wolności  uzyska dofinansowanie na realizację przedmiotu umowy ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych.

3. Wykonawca będzie wykonywał prace zgodnie ze sporządzonym przez siebie  i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym.

4. Całkowite zakończenie prac oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie  Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie współuczestniczył z Zamawiającym, w niezbędnym zakresie, w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania zaświadczenia o zakończeniu budowy.
§ 6
1. Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące sieci zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących linii jak telefoniczne, elektryczne, światłowody, gazociągi i podobne.

2. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie ww linii należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub ich administratorami.
3. Przekazanie terenu budowy udokumentowane będzie w formie protokołu przekazania terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy.

§ 7
1. Przewiduje się następujące odbiory:

1) Odbiór częściowy
2) Odbiór końcowy 

2. Przedstawiciel Wykonawcy będzie pisemnie zgłaszał gotowość prac do wszelkich odbiorów.

3. W razie konieczności dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu robót w celu dokonania ich odbioru przed zakryciem.             W przypadku wykonania robót ulegających zakryciu bez obioru Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Odbiór robót ulegających zakryciu zostanie potwierdzony przez Nadzór Inwestorski wpisem do dziennika budowy.

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy robót – w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót. 

5. Zakończenie czynności odbioru będzie następować bez zbędnej zwłoki.
6. Przed odbiorem końcowym, Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności dokumentację powykonawczą oraz niezbędne świadectwa kontroli jakości materiałów, będących przedmiotem odbioru, w tym m.in. :

1) Dzienniki budowy z wpisem: 

a) kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i zgłoszeniem do odbioru końcowego całego przedmiotu Umowy,

b) geodety potwierdzającym wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych, sporządzeniu dokumentacji powykonawczej, zarejestrowaniu map w ośrodku dokumentacji geodezyjnej,
2) Oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym                                        z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu. 

3) Oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i ofertą Wykonawcy, posiadających odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe. 

4) W razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu                              i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy, powinno być potwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 

5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – wykonaną przez uprawnionego geodetę, (w przypadku długiego terminu oczekiwania na inwentaryzację geodezyjną, Zamawiający może uznać oświadczenie geodety o jej wykonaniu z podaniem numeru rejestracji roboty w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie). 

6) protokoły częściowe odbioru robót 
7) protokoły odbioru pasa drogowego (dotyczy P. 1000-lecia),

8) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, 
a odnoszące się do jego realizacji,

9) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

7. Po zakończeniu wykonywania robót i podpisaniu protokół końcowego odbioru robót Wykonawca przygotuje zawiadomienie wraz z niezbędnymi dokumentami do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Głogowie o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy.

§8
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowo - kosztorysowe                   w wysokości ……………… zł netto, (słownie netto zł…………………………………….)     brutto ……………………………… ,  w tym podatek VAT …………… ………………zł. 

2. W ramach wynagrodzenia, Wykonawca wykona zakres rzeczowy opisany w dokumentacji projektowej wg wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB. Roboty nie ujęte w zakresie rzeczowym zostaną rozliczone wg zasad określonych w umowie i wniesione do zawartej umowy                w formie pisemnego aneksu. Podstawą sporządzenia aneksu będzie :

a) księga obmiarów robót,

b) kosztorys zamienny robót ( powykonawczy ),

c) kosztorys różnicowy.

3. Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. 

4. Podstawą rozliczenia za wykonane roboty będzie harmonogram rzeczowo – finansowy, 

    a podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego i końcowego zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego. 

5. Wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:
a) podstawą obliczenia wykonanych robót będą zryczałtowane ceny jednostkowe określone                    w kosztorysie ofertowym wykonawcy i ilości wykonanych robót  z książki obmiaru,

b) zryczałtowane ceny jednostkowe – należy tu rozumieć stałe i niezmienne czynniki kalkulacyjne dla poszczególnych rodzajów robót (Ko, Kz, rbh, Z), koszty pracy sprzętu, ceny materiałów przyjęte w kosztorysie ofertowym,

c) zmiana ustalonego w pkt. 1) wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionych  w przedmiarach robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w pkt. 1) zostanie zwiększone lub zmniejszone przy zachowaniu zryczałtowanych cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z faktycznym wykonaniem robót,

d) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót i których nie można rozliczyć zgodnie z pkt. 5) lit. a) i b), wynikające z zakresu dokumentacji projektowej                                i konieczne będą do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

· ceny czynników produkcji (rbg, M, S, Ko, Z), jako zryczałtowane, zostaną przyjęte                                    z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę,

· w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte jako lokalne ceny rynkowe wyliczone jako średnia arytmetyczna pomiędzy ceną minimalną wg Sekocenbud, a ceną średnią                            wg Sekocenbud.

· podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów lub KNNR-ów lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy zatwierdzonej przez Zamawiającego.

· w przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie zamówień dodatkowych, którymi będą roboty nieprzewidziane  w pkt. 5) lit. d), a będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Nadzór Inwestorski Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności wykonania, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania zamówień dodatkowych. Wykonanie zamówień dodatkowych, o których tu mowa będzie następowało po zawarciu pisemnego aneksu umowy                        z Wykonawcą. 

6. Zapłata za każdą fakturę będzie realizowana z terminem nie przekraczającym 30 dni licząc od daty złożenia faktury. 
7. Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz  w  terminie oraz dowody zapłaty wymaganych należności. 
8. W razie otrzymania informacji przez Zamawiającego, iż Wykonawca ni zapłacił podwykonawcy za wykonane roboty, Zamawiającym będzie miał prawo do powstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia / uregulowania należności. 

9. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawcy, Wykonawca złoży przed wypłata wynagrodzenia stosowne oświadczenie.

10. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią  swoich wierzytelności.

11. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 

16. Dokonanie płatności częściowych i końcowej będzie możliwe, jeżeli Zamawiający każdorazowo otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty przez Wykonawcę swoim Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) za wykonane przez nich prace, zgodnie  z zawartymi i zaakceptowanymi przez Zamawiającego umowami.

§9
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczególnych branż i wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Wykonawca wyznacza:
……......…………………… -  jako kierownika budowy,

3. Funkcje inspektorów nadzoru będą pełnić: 

1) ………………………………………., 

2) ……………………………………….. 

4. Zamawiający ustanawia osoby do pełnienia funkcji

nadzoru technicznego w osobie Marceli Downar tel. 606 488 138 
……………………………………………………………………
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że w terminie 3 dni od daty przekazania placu budowy dokona ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich ryzyk, opłacając w całości wykupioną polisę, wskutek czego ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek pokrycia szkód, do których naprawienia Wykonawca zobowiązany jest  w związku z wykonywaniem Umowy lub przy okazji jej wykonywania.

2. Ubezpieczenie spełnia warunki określone poniżej : 

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialności z tytułu zaistnienia zdarzeń, których następstwem jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy (odpowiedzialność kontraktowa), na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość brutto ceny złożonej w ofercie, na okres od dnia zawarcia Umowy do zakończenia robót i podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

Jako podmiot uprawniony do otrzymania ewentualnych świadczeń z ubezpieczenia wskazany jest Zamawiający.

2) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zaistnienia zdarzeń (czynów niedozwolonych), których następstwem są szkody w mieniu lub na osobie, niezależnie czy dotyczą one osób zatrudnionych przez Wykonawcę, Podwykonawcę, na jedno i wszystkie zdarzenia na okres od dnia zawarcia Umowy do momentu spisania protokołu końcowego odbioru robót.

3) Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt 1 i 2 obejmuje pokrycie wszelkich strat lub szkód, wynikłych w związku z działaniami Wykonawcy lub Podwykonawcy w tym szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.

4) Wykonawca zapewnia ochronę ubezpieczeniową od zdarzeń o których mowa  w pkt 1-3 w zakresie rzeczywistej straty jak i utraconych korzyści, roszczeń z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby przebywającej na terenie budowy.

3. Jako dowód wykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca przedkłada do wglądu wykupione polisy wraz z dowodem opłacenia składek oraz ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

§11

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w Umowie obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 - za każdy dzień opóźnienia, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy uniemożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5 % liczone  od wartości robót niewykonanych - za każdy dzień opóźnienia, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy umożliwia użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
c) za opóźnienie w usunięciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego przez dzień opóźnienia; W przypadku gdy opóźnienie będzie dłuższe niż 10 dni kara umowna ulegnie podwyższeniu o 100%.

d) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i egzekwować kary umowne w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §8 ust. 1 
e) w przypadku nieuzasadnionego nieprzejęcia placu budowy przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo odstąpić  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy i egzekwować kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §8 ust. 1 lub Zamawiający ma prawo egzekwować kary umowne za każdy dzień zwłoki w przejęciu placu budowy  w wysokości  5.000,00 zł,

f) za stwierdzenie faktu podzlecenia prac lub ich części podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §8 ust. 1. Naliczenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie tego podwykonawcy. 

g) za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego    z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, brutto o którym mowa w §8 ust. 1.  

3) Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 8 ust. 1  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.

6.  Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i podlegają kumulowaniu.
§ 12
1. Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto tj. ………………………. zł (słownie: …………….. ...........................................................) w formie………………………………………………………

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie według następujących zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tj. od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru, natomiast pozostałe 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy.
§ 13
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy lub wnioskiem złożonym w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wykonanie części robót, dostaw lub usług podwykonawcy.
2. Projekt umowy o podwykonawstwo musi spełniać poniższe wymagania:

a)  wycena robót podwykonawcy nie może być wyższa niż cena wynikająca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

b)  terminy realizacji robót podwykonawcy nie mogą być dłuższe niż terminy wynikające z umowy zawartej z Wykonawcą zadania,

d) uregulowania w zakresie rozliczenia robót powierzonych do zrealizowania przez podwykonawcę nie mogą zawierać zapisów uzależniających regulowanie należności otrzymania zapłaty należności Wykonawcy od Zamawiającego w  szczególności dotyczy to końcowych należności Wykonawcy wynikających z faktur wystawianych po odbiorze końcowym zadania,

3.   Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego
      podwykonawcom i o zapłatach wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu
      kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom. 

§14
1.Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, 
       na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

       z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:

a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,

b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy poniżej 15˚C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i - lub wykonać w innym terminie,

d) siły wyższej lub klęski żywiołowej,

e) wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ, konieczności likwidacji niewybuchów i niewypałów, ujawnienia warunków geologicznych odmiennych niż w dokumentacji projektowej, zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności odkrycie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych nieuwidocznionych na mapach do celów projektowych,

 g) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, finansowa  lub techniczna,  skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty
 pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony  w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Nadzór Inwestorski. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.                                                                                           Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej   i ich uzasadnienie w protokole konieczności oraz zgoda Zamawiającego na wprowadzenie tych robót zamiennych.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy po okresie 12 m-cy realizacji umowy                                    w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

§15
1. Rozwiązanie, odstąpienie oraz zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie 
za  zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK w Głogowie Sp. z o.o.
3. Strony ustalają, że ewentualne  sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową będą rozstrzygane w drodze polubownego załatwienia sprawy. 

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie  sąd właściwy dla Zamawiającego.                Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy uważany jest za oryginalny – z tego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
załączniki:

1. SIWZ

2. Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym

3. Kopie polis ubezpieczeniowych z dowodami ich opłacenia

4. Dokumentacja projektowa i STWiORB - w wersji na DVD
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