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OPIS TECHNICZNY 
do projektu odtworzenia nawierzchni drogi w ramach projektu „Budowa sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Hospicjum przy ul. 

Paulinów w Głogowie” 
 

1. Dane ogólne. 

1.1 Inwestor: Gmina Miejska Głogów, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

w Głogowie Sp. z o.o. 

1.2 Obiekt: Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do 

Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie 

 

2. Podstawa opracowania. 

2.1 Umowa zawarta z Inwestorem. 

2.6 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430). 

2.7 Prawo o ruchu drogowym. 

2.8 Szczegółowe Warunki Techniczne dla Znaków Drogowych i Sygnałów. (Dz.U. nr 220 

poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) 

2.9 Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. 

2.10 Decyzja WIM.DD.7234.6.115.113.2019 z dnia 10.09.2019r. 

 

3. Cel i zakres opracowania. 
   Celem opracowania jest budowa sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowejj w 

ramach opracowania - zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej do Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie". Zakres niniejszego 

opracowania obejmuje wykonanie części instalacyjnej dokumentacji projektowej sieci 

wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

 

4. Stan istniejący 

Inwestycja będzie realizowana w pasie drogi gminnej ul. Lwowska i ul. Tarnopolsa, dz. 

344/2, 435 obręb 0018 Kopernik w Głogowie. Drogi na odcinku objętym opracowaniem 

posiadają jezdnię dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej o szerokości odpowiednio ul. 

Lwowska ok. 6,0 m oraz ul. Tarnopolska ok. 5,3 m, ograniczoną krawężnikiem kamiennym. 

Wzdłuż drogi ul. Lwowskiej w obszarze opracowania są częściowo i jednostronnie 

zlokalizowane chodniki. Wzdłuż ul. Tarnopolskiej w obszarze opracowania są częściowo i 

jednostronnie zlokalizowane chodniki.  

Chodniki z kostki betonowej typu Polbruk o szerokości ok. 2,0m. W jezdni i chodniku 

zlokalizowane urządzeni infrastruktury technicznej wod-kan, energetyczne i 

telekomunikacyjne. W zakresie opracowania na obu ulicach występuje zabudowa mieszkalna.  

 

5. Rozwiązania projektowe. 

   W niniejszym opracowaniu przyjmuje się warunki określone w decyzji Urzędu Miejskiego w 

Głogowie nr  WIM.DD.7234.6.115.113.2019 z dnia 10.09.2019r. 

Lokalizacja wodociągu i sieci kanalizacyjnych wzdłużnie wykonana będzie metodą wykopu 

otwartego częściowo w nawierzchni drogi a częściowo w chodniku. Zgodnie z warunkami 

decyzji Urzędu Miasta w projekcie przyjęto odbudowę konstrukcji drogi i chodnika na 

szerokości i długości prowadzonych prac z uwzględnieniem klina odłamu. W obszarze 

odtworzenia nawierzchni warstwę ścieralną jezdni należy sfrezować i odtworzyć na długości i 

szerokości wykopu (prowadzonych prac) z uwaględnieniem klina odłamu.  
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Materiał pochodzący z rozbiórki nawierzchni jezdni (po sfrezowaniu) należy wywieźć na 

składowisko materiałów bitumicznych. 

Po wykonaniu prac montażowych sieci, wykop należy zasypywać materiałem przepuszczalnym 

piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20mm. Zasypkę układać warstwami, 

równomiernie. Grubość układanej warstwy zasypki nie może przekraczać 30cm. Należy 

wykluczyć zasypywanie wykopów materiałem rodzimym pochodzącym z wykopu. Zasypkę 

winno się zagęszczać niezwłocznie po wybudowaniu. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod 

nawierzchnię winien wynosić co najmniej 1,00. 

 
6.  Odtworzenie nawierzchni. 

  Dla potrzeb budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przewiduje się rozbiórkę i 

odtworzenie nawierzchni fragmentu drogi w miejscu wskazanym na przedłożonej mapie 

sytuacyjno-wysokościowej - rys.1-2 
Odtworzenie konstrukcji drogi polegać będzie na wykonaniu poszczególnych warstw 

konstrukcji przy zachowaniu istniejących spadków poprzecznych i podłużnych - zgodnie z 

warunkami podanymi przez zarządcę drogi. Zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach 

instalacyjnych należy wykonać piaskiem lub mieszanką kruszywa naturalnego o wskaźniku 

rożnorodności U>5. Tak zasypany wykop musi charakteryzować się wskaźnikiem 

zagęszczenia Is >1,0 oraz wtórnym modułem odkształcenia E2>120MPa. Po spełnieniu 

powyższych warunków można przystąpić do układania warstw podbudowy. 

 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi  

 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi należy wykonać z następujących warstw: 

- warstwa ścieralna z BA (grys 0/11) - 5 cm (zgodnie z PN-EN 1338:2005) 

- warstwa wiążąca z BA (grys 0/16) - 8 cm (PN-EN 197:2002,  PN-EN 13139:2003) 

- warstwa podbudowy z BA (grys 0/22) - 10 cm (PN-EN 197:2002) 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  (uziarnienie 

0/63) - 20 cm 

- zasypka na szerokości wykonanego wykopu, piasek zagęszczany warstwami po 20cm do 

wskaźnika Is=1,00 

 
Odtworzenie nawierzchni drogi przyjęto przy założeniu, że wykop zostanie zasypany 

zgodnie z w/w opisaną technologią wykonania prac. Nawierzchnię należy 

odtworzyć zgodnie z wcześniej opisanym schematem oraz warunkami DSDiK. Pod względem 

wysokościowym odtwarzaną nawierzchnię należy dowiązać do istniejącej niwelety, 

zachowując spadek poprzeczny 2% zgodny z istniejącym. 

 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika 
 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika należy wykonać z następujących warstw: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (szarej, grafitowej)- 8 cm; 

- podsypka z miału kamiennego 0-4mm - 3 cm; 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie lub tłucznia kamiennego - 10 cm; 

- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5Mpa - 15 cm. 

W przypadku uszkodzenia krawężnika kamiennego w trakcie prowadzonych prac, nalezy 

wbudować nowy krawężnik na podsypce cement.-piaskowej (1:4) grubosci warstwy 3cm i na 

ławie z betonu C12/15, grubości ławy 30x15cm. 

 

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej 
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Odtworzenie konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej należy wykonać z następujących 

warstw: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej (czerwonej, bezfazowej)- 8 cm; 

- podsypka z miału kamiennego 0-4mm - 3 cm; 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego 0/31,5 stabilizowanego 

mechanicznie lub tłucznia kamiennego - 10 cm; 

- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5Mpa - 15 cm. 

 

Odtworzenie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej przyjęto przy założeniu, że wykop 

zostanie zasypany zgodnie z w/w opisaną technologią wykonania prac. Nawierzchnię należy 

odtworzyć zgodnie z wcześniej opisanym schematem oraz warunkami decyzji Urzędu Miasta. 

Pod względem wysokościowym odtwarzaną nawierzchnię należy dowiązać do istniejącej 

niwelety, zachowując spadek poprzeczny zgodny z istniejącym. 

 

7. Zestawienie powierzchni odbudowy nawierzchni jezdni i chodnika 
Odbudowa nawierzchni jezdni: 112,6+8,8=121,4 m2. 

Odbudowa nawierzchni chodnika z kostki betonowej:  

27,6+2,9=30,5 m2. 

Odbudowa nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej:  

10,2+6,3=16,5 m2. 

 

8. Uwagi końcowe. 

Wszelkie prace związane z wykonaniem oznakowania prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 

 Wykonawca powinien: 

- poinformować jednostki zainteresowane oraz właścicieli przyległych posesji o 

planowanych zmianach organizacji ruchu i o czasie ich trwania z uwzględnieniem 

zakładów i służb komunalnych mających swoje siedziby lub mających w swoim zakresie 

działania rejon planowanej inwestycji, 

-    należy zapewnić możliwość dojazdu służbom ratowniczym (straż pożarna, pogotowie, 

pogotowie gazowe, energetyczne itp.) w trakcie prowadzenia robót.  

-   wodociąg powinien być zasypany dopiero po przeprowadzonej pomyślnie próbie 

szczelności, zasypkę należy zagęszczać warstwami gr. 20-30cm w stanie optymalnej 

wilgotności. 

-  układanie warstw odtworzeniowych dopuszcza się dopiero po uprzednim 

skontrolowaniu wskaźnika zagęszczenia warstwy niżej położonej. 

-  Należy w trakcie robot utrzymywać w należytym stanie czystości przyległego 

do miejsca robot pasa drogowego, jak i teren poza nim. 

-  materiał z wykopu lub rozbiorki nie nadający się do ponownego wbudowania 

należy natychmiast wywieźć z terenu prowadzonych robot. 

-  po zakończeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być 

uprzątnięte. 

-  należy bezwzględnie przestrzegać prawidłowego oznakowania miejsca prowadzenia 

robot. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu organizacji ruchu zastępczego w ramach projektu „Budowa sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Hospicjum przy ul. 

Paulinów w Głogowie” 
 

 

3. Dane ogólne. 
1.1. Inwestor: Gmina Miejska Głogów; Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 

Głogowie Sp. z o.o. 

1.2. Obiekt: Budowa sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Hospicjum 

przy ul. Paulinów w Głogowie 
1.3. Branża:  organizacja ruchu. 

 

4. Podstawa opracowania. 
2.1. Umowa zawarta z Inwestorem. 
2.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999, poz. 430). 

2.3. Prawo o ruchu drogowym. 
2.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 23 grudnia 2003r.); 
2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729); 

2.6. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500. 
2.7. Uzgodnienie Urzędu Miasta w Głogowie 

 

5. Cel i zakres opracowania. 
 
Celem opracowania jest zaprojektowanie sposobu oznakowania tymczasowego i 

zabezpieczenia robót prowadzonych w związku z budową sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej do Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie (włączenie do sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Lwowskiej, włączenie do sieci wodociągowej w ul. 
Tarnopolskiej) w ciągu dróg będących pod zarządem Urzędu Miejskiego w Głogowie dz. nr 

344/2 oraz dz. nr 436 obręb 0018 Kopernik m. Głogów tak, aby zapewnić bezpieczeństwo 

uczestników ruchu drogowego i pieszych, podać niezbędne informacje i ułatwić korzystanie z 

drogi podczas budowy. 
Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zakresem projektu budowy, polegającej na 

budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do Hospicjum przy ul. 

Paulinów w Głogowie. 

 

6. Stan istniejący zagospodarowania terenu – charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

 
Ulica Lwowska i Tarnopolska w m. Głogów przebiega w terenie zabudowanym i w 

zakresie opracowania pokrywa się z dz. nr 344/2 oraz dz. nr 436 obręb 0018 Kopernik. Droga 
jest jednojezdniowa dwukierunkowa, a jej szerokość wynosi odpowiednio ul. Lwowska ok. 

6,0 m oraz ul. Tarnopolska ok. 5,3 m.  
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Wzdłuż drogi ul. Lwowskiej w obszarze opracowania są częściowo i jednostronnie 
zlokalizowane chodniki. Wzdłuż ul. Tarnopolskiej w obszarze opracowania są częściowo i 

jednostronnie zlokalizowane chodniki. W zakresie opracowania na obu ulicach występuje 

zabudowa mieszkalna.  

Natężenie ruchu na danym odcinku jest małe.  

 

7. Opis inwestycji 

 
Prace związane z budową kanalizacji prowadzone będą w pasie drogowym drogi gminnej z 

naruszeniem jej konstrukcji oraz z prowadzeniem robót w obrębie nawierzchni drogi. Prace 

związane z budową wodociągu w ul. Tarnoplskiej prowadzone będą w pasie drogowym drogi 

gminnej z naruszeniem jej konstrukcji oraz z prowadzeniem robót w obrębie nawierzchni 

drogi natomiast  część wodociągu układana w ścieżce rowerowej wykonywana będzie metodą 
bezwykopową za pomocą systemu rur RC PE100. Przewiduje się możliwość wykonania 

komory technologicznej i/lub ustawiania niezbędnych maszyn poza pasem drogowym drogi 

gminnej-  miejsca ich wykonania są poza zakresem niniejszego opracowania. 

 
8. Ogólne wytyczne oznakowania robót 

 
Wygrodzenie robót sieciowych (wykopu) w pasie drogowym od strony jezdni należy 

wykonywać za pomocą zapór U-20a. Początki wygrodzeń robót, które wymagają zajęcia pasa 
drogi (max. jezdni 1,0 m) należy oznakować tablicami prowadzącymi U-3d z C-10; koniec 

odcinka robót oznakować tablicami U-20b. We wszystkich etapach o robotach w pasie 

drogowym informują znaki A-14 oraz A-12. Na obszarze robót w danym etapie wprowadzono 

ograniczenie prędkości do 40 km/h; wprowadzano tymczasowy zakaz wyprzedzania.  
Należy stosować tymczasowe znaki drogowe z grupy wielkości dużych o licu pokrytym 

folią odblaskową 1 typu.  

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome musi spełniać wymagania Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.). 

Pojazdy wykonujące czynności na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy 

sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co 
najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza. Osoby wykonujące czynności związane z 

robotami w pasie drogowym powinny być wyposażone w odzież ostrzegawczą barwy 

pomarańczowej lub żółtej z elementami odblaskowymi. Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić dojazd i dojście do posesji.  
Roboty powinny być zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

BHP; szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie zabezpieczenie wykopów. 

  

9. Szczegółowe wytyczne oznakowania robót 
 

Roboty podzielono na 3 etapy, w których  wykonuje się kolejne odcinki wodociągu i 

kanalizacji. 

W etapie 1 wykonywane są roboty w obrębie miejsca włączenia w ul. Lwowskiej - 
skrzyżowania ul. Lwowskiej/Gródzieńskiej w Głogowie - wykop otwarty w miejscu 

włączenia kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.  

W etapie 2 wykonywane są roboty w obrębie od skrzyżowania ul. 

Lwowskiej/Gródzieńskiej do alejki parkowej (za ścieżką rowerową) w wykopie otwartym.  
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W etapie 3 wykonywane są roboty w obrębie miejsca włączenia w ul. Tarnopolskiej - 
skrzyżowania z ścieżką rowerową - wykop otwarty w miejscu włączenia i ul./ Tarnopolskiej 

do załamania sieci wodociągowej. 

 

Zwężona jezdnia nie powinna mieć szerokości mniejszej niż 3,0 m – z uwagi na krótkie 
odcinki przewężeń oraz dojazd jedynie do posesji, przewiduje się ruch wahadłowy, który 

będzie odbywał się na zasadach ogólnych. 

 

10. Opis zagrożeń i utrudnień 
 

W związku z prowadzonymi robotami przewiduje się następujące utrudnienia i zagrożenia 

w ruchu drogowym: 

− możliwość wejścia pieszych i wjechania pojazdów w strefę robót; 

− pracujące i przemieszczające się maszyny – możliwość potrącenia, zastawienia, 

zderzenia z pojazdami i pieszymi;  

− pracownicy wykonujący czynności związane z budową wodociągu – możliwość 
kolizji z pojazdami poruszającymi się po dw351; 

− możliwość pojawienia się pieszych na jezdni;  

Wszelkie zagrożenia i utrudnienia w ruchu będą minimalizowane poprzez wprowadzenie 
niniejszej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

 

11. Termin wykonania 
 
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu – 01.03.2020 r. 

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu – po zakończeniu robót – do 

30.12.2020 r. 

 

12. Uwagi końcowe. 
 

− Wszelkie prace związane z wykonaniem oznakowania prowadzić zgodnie z zasadami 
BHP. 

− Przed wprowadzeniem przedmiotowej organizacji ruchu należy sprawdzić termin 

ważność jej zatwierdzenia wydanego przez organ zarządzający ruchem. 

− Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia zarządcę drogi oraz 

właściwego terytorialnie Komendanta Policji, na co najmniej 7 dni przed terminem jej 

wprowadzenia (Dz.U.Nr177poz.1792 z dnia 23.09.2003r.). 

− Przy ustawianiu znaków należy zwrócić szczególną uwagę na ich dobrą widoczność 

dla kierujących.  

− W trakcie robót wykonawca zapewni dojście i dojazd do posesji, a ewentualny 
tymczasowy brak możliwości zapewnienia obsługi posesji uzgodni z jej właścicielem. 
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