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Kod CPV Nr specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona
45000 ST-00.00 Wymagania ogolne 3-24
45112210-0 ST-01.00 Roboty rozbidrkowe i ziemne 25-29
452623114 ST-02.00 Betonowanie konstrukcji 30-46
45262330-3 ST-03.00 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych 47 - 55
45320000-6 ST-04.00 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe, 56 - 61

i powtoki zabezpieczajace
45432130-4 ST-05.00 Posadzki 62 -67
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-000) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, ktére zostang wykonane dla zadania ,,Remont zbiornika Pompowni Il st. SUW
SERBY ul. Wodna 1, Serby.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako element dokumentdw przetargowej nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do robot objetych zadaniem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspodlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacje techniczng (ST-00.00) - Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi (ST) - Wykonania i Odbioru Robét.

WYKAZ SPECYFIKACJI:

Kod CPV Nr Specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona
45000 ST-00.00 Wymagania ogdlne 3-24
45112210-0 ST-01.00 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby — roboty 25-29

ziemne
45262311-4 | ST-02.00 Betonowanie konstrukcji 30-46
45262330-3 ST-03.00 Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych 47 - 55
45320000-6 ST-04.00 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnosciowe, 56 - 61
i powtoki zabezpieczajace
45432130-4 | ST-05.00 Posadzki 62 -67

1.3. Przedmiotizakres Robot objetych ST

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Robot okreslonych kontraktem ,,Remont zbiornika Pompowni Il
st. SUW SERBY ul. Wodna 1, Serby.

1.3.1. ZAKRES ROBOT

Zakres robot remontowych jest okreslony w Dokumentacji Projektowej i obejmuje naprawe izolaciji
zewnetrznych komory zbiornika, naprawe i zabezpieczenie konstrukcji wewnagtrz zbiornika oraz remont
obiektow towarzyszgcych takich jak kominki wentylacyjne, kanat wentylacyjny oraz budynek komory
wejsciowej w zakresie robot ogélnobudowlanych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych

1.41. DOKUMENTACJAPROJEKTOWA

Cz. | Projekt Wykonawczy i Informacja ,BIOZ”

Cz. ll Przedmiary robét dla danego Zbiornika
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1.4.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Ponowne wigczenie obiektu do eksploatacji lezy po stronie Zamawiajgcego

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. ORGANIZACJAROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane bedg na terenie czynnego zaktadu w zwigzku z czym Wykonawca przy organizacji
rob6ot budowlanych musi uwzgledni¢ konieczno$é zachowania ciggtosci pracy Oddziatu i pozostatych
Zbiornikéw.

1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
ich lokalizacji

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czesé poniesie szkody lub straty z winy Wykonawcy,
ten na swoj whasny koszt naprawi szkody i wyrowna straty tak, aby po zakoriczeniu Robét stan terenu budowy
spetniat wymogi Uzytkownika. Przystgpienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w koszt
robot. Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzenh, sprzetu itp. od wszelkich
zdarzen losowych.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKAW CZASIE WYKONYWANIAROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robé6t Wykonawca powinien:

- utrzymywacé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unika¢ szkod lub ucigzliwosci dla osob
trzecich lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skaZzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
Lokalizacje warsztatow, magazyndw i sktadowisk oraz drég dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem gruntu i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze srodowiskiem
podczas wykonywania Robdt.

1.5.4. ZAPLECZE DLAPOTRZEB WYKONAWCY

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i Wykonawcze. Zamawiajacy wskaze
Wykonawcy na terenie Zaktadu powierzchnie do zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami
przytgczenia mediéw, stuzgcy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz
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udzieli mu petnego prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy
przywréci zajmowang powierzchnie do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

Budowa zaplecza
Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, zbuduje
zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inspektora Nadzoru.
Gdy Inspektor Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wiasciwej organizacji budowy, wielko$ci zaplecza socjalno-
biurowego, obiektéw magazynowych jak réwniez wymogi ochrony $rodowiska oraz funkcje, jaka winien
spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktdca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza i biura budowy, przytgczy, utrzymania ich przez caty
czas trwania budowy, rozbidrki i przywrécenia terenu do stanu pierwotnego.

Przy projektowaniu zaplecza budowy Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub
modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w
czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki regularnie
usuwane z terenu Zaktadu Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i
postojowe oraz drogi tymczasowe do zaplecza budowy.

Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. ll10S¢,
jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnien. Wykonawca w swoim imieniu i
na wlasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.
Przytagcza beda wykonane w sposéb wiadciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym
przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany
przywrocone do stanu pierwotnego.

Zasilenie elektryczne

Zamawiajagcy wskaze punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Moc udostepniona bedzie tematem
oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do
Zamawiajgcego oraz podpisze umowe przylgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swéj koszt
wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowac¢ sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez Zamawiajgcego. W
przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetic¢ inne wymagania wynikajace z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg musza uzyska¢ pozytywng opinie Inspektora
Nadzoru. Koszty zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawce.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec
pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje
sieci elektrycznej poza tymi tgczami.
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Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projektem.

1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.5.6. WARUNKIBEZPIECZENSTWA PRACY
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikow
majgtkowych i materiatdbw przez caly czas trwania Budowy. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu
(zapleczu budowy) na terenie Oddziatu bedzie przechowywat swdj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit Zadnej odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robo6t na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci,
ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia, mienia i BHP oraz p.poz w sposéb bezdyskusyjny
bedzie uznawat zwierzchnos¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materialowy do wewnatrz i na
zewnatrz terenu Oddzialu bedzie odbywat sie na podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez
wezwania odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w
odpowiednim czasie przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Przez
caly czas prowadzenia Robdét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony
majgce na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia oséb wykonujgcych swoje obowigzki w ramach realizacji
zadania, jak réwniez os6b postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie
Roboty Tymczasowe jak drogi, przejcia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji
ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa
Zamawiajgcego, eksploatatora i innych oséb. W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad
wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ochrona p.poz.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie
Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robdt oraz za wszystkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robét od daty Rozpoczecia do daty Odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w
taki sposdb, aby Roboty lub elementy Robét byly w zadowalajgcym stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania informujgcego o
charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i spetniajacego wymagania Prawa
Budowlanego oraz przepisow BHP. Oznakowania, ich plan i sposéb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru i muszg byé ustawione przed rozpoczeciem odpowiednich prac.
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1.5.7.  WARUNKI ORGANIZACJIRUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuije:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Oddziatu, sposobu prowadzenia ruchu na czas trwania budowy
wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét, ustawienie
tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, przygotowanie
terenu, wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier.

1.5.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie
uzgodnienia. Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu projektu zabezpieczenia chodnikow i jezdni
uwzgledni ochrone drég pozarowych.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows .

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania $ciekoéw od odbiorcy i
odprowadzania do oczyszczalni sciekdw,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
zgodnie z Prawem Budowlanym

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Zadania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu na
okres budowy.

Zaktad - teren i zespodt budynkow i infrastruktury Stacji Strefowej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej nie bedaca
strong kontraktu (Prawo Budowlane).

Przedmiar Robé6t - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Sieci miedzyobiektowe - instalacje technologiczne, rurociggi S$ciekow i osadow taczace obiekty
technologiczne zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, o$wietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty matej architektury.

2. MATERIALY
2.1. Wymaganiaogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku i muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. okreslajgcej zasady
wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére powinny posiadacé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjag
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydana przez Producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng (Krajowg
Oceng Techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami jednostkowymi
zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu. Zestawienie wymaganych cech materiatdéw zawarto w specyfikacji
danych rob6t budowlanych.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie postepu
Robot.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty wytworcy
lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw, jak réwniez wyniki przeprowadzonych badan w
trakcie Robot .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposoéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogg wystepowa¢ na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -30 do +35T Wilgotnos¢ 10 do 95 % Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

2.2. Zrédta pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)

Wykonawca zgodnie z Umowg przedstawi proponowane materiaty i urzgdzenia do akceptacji Inspektora
Nadzoru oraz przed wbudowaniem przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru dokumenty dostaw
zaakceptowanych materiatow.

Pozyskiwanie surowcéw miejscowych
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane do Robdt,
odwiezione na odkfad, nadmiar zagospodarowany na terenie Zaktadu - odpowiednio do wymagan Zadania
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lub wskazan Inspektora Nadzoru.

2.3. Dokumentacja urzadzen

Nie przewiduje sie dostawy urzgdzen w ramach tego zadnia.

2.4. Kwalifikacja wltasciwosci wyrobow (materiatow)

Inspektor Nadzoru dokona sprawdzenia i oceny materiatbw dostarczanych na Teren Budowy przez
Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Zadne materialy przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich akceptacjg przez
Inspektora Nadzoru, ktéry moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na wyrobach przed ich dostarczeniem na
Teren Budowy oraz moze poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wiasciwe juz po ich
dostawie.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonywania robot musza mie¢ aktualny termin przydatnosci do
zastosowania. Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢é normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktorych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia lub wprowadzenia
do obrotu na rynku polskim .

Na zyczenie Inspektora Nadzoru takie swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione
do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora Nadzoru prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
rbwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Jezeli w niezawistej opinii Inspektora Nadzoru
jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia prébek lub przeprowadzenia badan, takie probki zostang
dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmianyw wykazach materialowych podczas realizacji Zadania

Wykonawca moze w trakcie realizacji robot dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i urzadzeh Powinien on
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do zatwierdzenia udokumentowane
dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do zaproponowanego pod wzgledem
materiatu, bezpieczenstwa, niezawodno$ci, przeznaczenia, kompatybilnosci z pozostatymi elementami,
dostepnosci akcesoriow i parametréw eksploatacyjnych i spetnia podane parametry rownowaznosci. Inspektor
Nadzoru ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich
zZmian.

2.6. Terminydostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy,
catkowicie na wtasny koszt bez Zzadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego, wszelkie materiaty i
urzgdzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw i wykonania
robét budowlano-montazowych,

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatow i urzadzen byta zharmonizowana z postepem robdt i
zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakornczenie Robdét. Dostawcy, materiatéw i urzgdzen
bedg odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.7. Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji Zadania Wykonawca dopuéci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére w
opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru zazgda od Wykonawcy uzyskania
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materiatbw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdg sie materialy nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inspektora Nadzoru Roboty takie mogg byé
zatrzymane, przedmiot Robét rozebrany i usuniety z Terenu Budowy na koszt Wykonawcy.

2.8. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania

2.8.1. LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzgdzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w warunkach
zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe bedg zawiera¢ list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie.
Wszelkie elementy dostaw bedg wyraznie oznakowane dla celéw identyfikacji wedtug listy zatadunkowe;.

2.8.2. OZNACZENIA OPAKOWAN

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraZznie oznakowane wodoodpornym materialem z podaniem wagi,
miejsc zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawiera¢ nieusuwalny znak identyfikacyjny
wigzacy je listg zatadunkowa. Skrzynie bedg oznaczone nazwg Wykonawcy oraz nazwg i danymi placu
budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostang
(czerwong lub czarng) farba. Przestrzenne elementy stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy
armatury oraz czesci metalowe zostang oznakowane w podobny sposéb. Jezeli bedzie to niemozliwe to
informacja spedycyjna winna zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.8.3. SKLADOWANIEI MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robdt i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Ssrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw realizacji Zadania, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdét.
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Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii
moze stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnosé dla oséb postronnych, Inspektor Nadzoru moze réwniez
zarzgdzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny wplyw na otoczenie poprzez
wytwarzanie hatasu, dymu lub wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robaét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6. wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym(
Dz.U. nr 204 poz. 2088 z roku 2004 — tj. z pézniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997
prawo o ruchu drogowym (tj.- Dz.U. nr 108 poz. 908 z roku 2005 z pézniejszymi zmianami)

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatébw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz w celu
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw i w sposdb ciagglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na witasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na
witasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji obiektu réwniez wszystkie prace nie uwzglednione w
projekcie i niemozliwe do stwierdzenia z powodu braku dostepu do obiektdw istniejgacych bedacych w
eksploatacji.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Zatwierdzenie metod budowlanych
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Wykonawca winien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdétowy Harmonogram rzeczowy i metodologie
wykonywania prac budowlanych opisujgcg proponowane technologie budowlane. Na ich poparcie powinny
zosta¢ przeprowadzone obliczenia dotyczgce wykonania Robdt Tymczasowych, majgcych na celu
zabezpieczenie wykopdw oraz rusztowan i deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Przed rozpoczeciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskaé pisemng aprobate Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan zwigzanych z dbatoScig o catos¢ Robdt ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub
uszkodzenia.

5.2. Polecenialnspektora

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania
Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac¢ przez Inspektora Nadzoru zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robo6t bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Harmonogram roboét

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Harmonogram
rzeczowo-finansowy robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

5.4. Stosowanie sie do prawai innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

5.5. Utrzymywanie Zakladu w ruchu

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym Oddziatu za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, aby zapewni¢ ciggte funkcjonowanie Oddziatu i pozostatych Zbiornikow bez wptywu na jakosci wody.
Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich obiektéw personelowi
obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podtaczenie sie do istniejgcych instalacji i sieci Zaktadu Wykonawca uzgodni, z 14 -
dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem
Inspektora Nadzoru.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej
eksploatacii.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploatacji istniejgcych
urzgdzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od
Inspektora Nadzoru.

Wymagana jest ciggla eksploatacja Oddziatu i Zbiornikbw Terenowych, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakgkolwiek czes¢ Zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwlocznie usunie on takie
uszkodzenia na wilasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeh w ciggu 24 godzin,
Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia
prowadzenia dalszych Robot pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.
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5.6. Personel

5.6.1. KWALIFIKACJE|ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie mozliwe,
zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Zadania. Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne,
elektryczne mogg wykonywac tylko robotnicy legitymujacy sie wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego
Prawa, szczegdlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.6.2. UBRANIA OCHRONNE | OZNACZENIA

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywa¢ odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do
wypetnianych przez noszgce osoby obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w
dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

Do prac wewnatrz zbiornika wody przeznczonej do spozycia nalezy wyda¢ pracownikom nowe ubrania
robocze w tym obuwie praz sprzet ochrony indywidualnej w celu ochrony przez skazeniem
mikrobiologicznym. Do zakonczenia prac nie wolno uzywaé¢ w/w ubran, obuwia i sprzetu przy innych
pracach.

Nie wolno uzywac¢ ubran, obuwia, sprzetu ochronnego, a maszyn i sprzetu bez dezynfekcji jezeli
wczesniej byly wykorzystywane przy pracach zwigzanych z remontem urzadzen kanalizacyjnych lub w
oczyszczalni sciekéw oraz podobnych

Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby wizytujgce muszg
posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob umozliwiajgcy ich odczytanie. Na
identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane:

- aktualna fotografia,

- nazwa firmy,

- imie i nazwisko,

- funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujgc budowe musza posiadaé srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary,
fartuchy, buty w zalezno$ci od stopnia ewentualnego zagrozenia.

Nie wolno uzywa¢ ubran, obuwia, sprzetu ochronnego i sprzetu jezeli wczesniej byly wykorzystywane
przy pracach zwigzanych z remontem urzadzen kanalizacyjnych lub w oczyszczalni sciekéw oraz
podobnych

Inspektor Nadzoru ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$é dochowania w/w warunkéw. Ma
rowniez prawo do odsuniecia od robot pracownikow nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu ich
spemienia.

5.7. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robot lub jakiejkolwiek ich cze$ci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktorych
spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrocone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi
wynikajgca z robo6t ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty muszg zosta¢ usuniete
natychmiast z kazdej czesci Robot niezwtocznie po jej ukoriczeniu. Kazda ukonczona czes¢ Robot musi zostac
pozostawiona w stanie uporzgdkowanym.

Po zakonczeniu robét budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposob nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych Robét. Wykonane obiekty
zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone
zostang we wiasciwy sposdb, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wytozonych posadzkg. Jezeli
Wykonawca bedzie stosowat technologie moggce pozostawi¢ uszkodzenia wtdrne to jest zobowigzany podjgé
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takie kroki, ktére temu zapobiegng. Uczyni to we wiasciwym czasie i we wiasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego (w tym
dokona obsiania trawg), aby zakonczy¢ je w umownym terminie wykonania prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnieniajakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robd6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,

czesc¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robé6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$s¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje (lub wzorcowane), zostaty
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prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych lub miejsc wykonywania badan,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniaipomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w
niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badah Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raportyzbadan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badaniaprowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
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koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium akredytowanemu przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw i Robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu kazdg
partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okreslajacych w sposob jednoznaczny jego cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badanh. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie posiadac
atest okres$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty zostang odrzucone.

6.8. Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikéw préb jest elementem
koniecznym Przejecia Robdt prowadzonego wedtug procedury opisanych w Projekcie Wykonawczym.

Préoby koncowe
W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inspektor Nadzoru bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robdt.

6.9. Dokumenty budowy

Oswiadczenie o przejeciu
Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy oswiadczenie o podjeciu obowigzkéw
Kierownika Budowy.

Oswiadczenie o zakonczeniu

Po zrealizowaniu Robét Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o uporzadkowaniu
terenu i usunieciu wszelkich odpaddéw i nieczystosci w formie, jaka jest wymagana przy zgtoszeniu
zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia odbioru. Przejecie i odpowiedzialnosé¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Inspektora Nadzoru Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robét,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robd6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i korncowych odbioréw
Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy Robét.
Dziennik Robot

Dziennik Robot jest dokumentem, w ktdérym wpisuje sie szczegoly zaangazowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatdw, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz
informacje o przebiegu Robat.

Do Dziennika Robét nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- godziny, iloé¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
- opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne szczegodtowe informacje o przebiegu Robot.

- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym dostarczonych i uzytych
dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do przejecia Robdt.

Pozostate dokumenty Budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- Decyzje o pozwoleniu na budowe / potwierdzenie Zgtoszenia
- Protokoty przekazania Terenu Budowy,
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- Protokoty przejecia Robdt,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencje na budowie,
- Dokumentacja fotograficzna,
- Operaty geodezyjne.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty bedg rozliczane w sposdb ryczattowy na podstawie przedmiaru robét sporzgdzonego przez Projektanta.

8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek odbior
nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora Nadzoru i nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i obiektow do czasu przejecia
przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.1. Procedury przejecia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robot/Odcinkow,
- odbiorowi ostatecznemu - Przejecie Robdt,

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.

8.2. Parametry odbiorowe

W ramach odbioru kohcowego robét Wykonawca powinien wykaza¢ zakonczenie prac i gotowosc¢ obiektu do
wigczenia do eksploataciji.

8.3. Odbioér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Roboét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystagpi¢ do badania i pomiaru robdt w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét.

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbior czesciowy - Przejecie czesci Robot
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
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dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt.

8.5. Odbioér koncowy - Przejecie Robot
Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
- Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci.

- Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

- Odbioér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przekazania koniecznych dokumentéw,

- Inspektor Nadzoru podpisze Protokét obioru robot po zweryfikowaniu dokumentéw i dokonaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego: z udziatem Inspektora Nadzoru, Wykonawcy
Przedstawiciela uzytkownika.

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, Préb Korncowych, ocenie zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Roboét (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),

- Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjamii PZJ,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Protokoty z narad i ustalen, protokoty przekazania terenu,

- Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen (DTR), instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, wtasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli wykonanie prac wymagato zajecia tych
terendéw.

- Sprawozdanie techniczne,

- Powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/éw i sieci uzbrojenia terenu,

- Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia
Robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
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ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym
czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.6. Przegladyw okresie zgtaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zglaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohicowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad.
Terminy przegladéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru korhcowego.

8.7. Odbioér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu/éw z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy Robét”.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

- umowe ,

- protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robot,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego kazdego z obiektow
(jezeli byty zgtoszone ),

- dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

- inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzgdzi protokét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodna z zapisami w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania.

Dokumentacja Projektowa i Umowa w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo
Budowlane, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z
Rysunkami i Wymaganiami Zamawiajacego, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce
zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji Dz.U. z 2002 r Nr 169 poz. 1386.

Przez polskg norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowania- zasady, wytyczne Ilub
charakterystyki odnoszgce sie do réznych rodzajéw dziatalnosci lub jej wynikéw i zmierzajgce do uzyskania
optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie. PN jest normg krajowg powszechnie dostepna,
oznaczong na zasadzie wylgcznosci symbolem PN. Polska norma moze by¢é wprowadzeniem normy
europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, Zze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich
norm na zasadzie dobrowolno$ci, dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych
powszechnie stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonywaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Wymaganiach Zamawiajgcego.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.

10.2. Wykaz wazniejszych przepisow

1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (j.t. Dz. U. z dnia 3 sierpnia 2020 , poz. 1333)
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz.U. z
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2002 r. Nr 147 poz. 1229.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004
r. poz. 881).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr
120 poz. 1126.

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen

technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. Nr 169, poz.1650)

13. Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod i ziemi.

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

15. Ustawa Prawo geologiczne i gérnicze z dnia 1994.02.04 (tj. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami

16. Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27(Dz.U. Nr 62 poz. 627) — ze zmianami.

17. Ustawa Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach z dnia 1996.09.13 (tj. Dz.U. 2005
Nr 236 poz. 2008) - ze zmianami.

18. Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz.U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami

19. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112 poz.1206).

20. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 poz.1347).

21. Rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr
25 poz.133.)

22. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity
Dz.U.05.240.2027 )

23. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

24. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn i elementoéw bezpieczenstwa (Dz.U. Nr 259, poz.2170)
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