

Znak sprawy: TR-21-10-4/24

Głogów, dnia 31.05.2024r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie : <http://www.pwik.glogow.pl>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Remont pomieszczeń sanitarno-socjalnych przy ul. Łąkowej 52 w Głogowie”.

nr sprawy TR:21-10/24

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytanie.

Zamawiający zgodnie z Działem II, Rozdział IV §1 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez PWiK udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy jest możliwość wykonania prac w terminie od września do października 2024r.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie prac w terminie późniejszym niż pierwotnie założony- 20.08.2024r.

W związku z powyższym termin wykonania zamówienia wydłużony zostaje do dnia 31.10.2024r.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Andrzej Krzemiń

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Technicznych
Wojciech Stanicki

do
Lachowicz