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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) — ,Wymagania Ogdlne” jest
odniesienie sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt kanalizacji sanitarnej, ktore zostang
wykonane zgodnie z projektem  budowlano - wykonawczym ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w ulicy Elektrycznej w Gtogowie na
dziatkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 obreb 0001 "Nadodrze" miasto
Gtogdéw’.

Zadanie inwestycyjne pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w
ulicy Elektrycznej w miejscowosci Gtogow obejmuje:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z
wydtuzonym kielichem o srednicy 200 mm tgczonych na uszczelke gumowg o tgcznej
dtugoséci 59,56 mb,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z
wydtuzonym kielichem o srednicy 160 mm tgczonych na uszczelke gumowg o tgcznej
dtugoséci 10,12 mb,

- studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe na sieci kanalizacji sanitarnej o $rednicy
1000 mm w ilosci 4 szt.,

- studnie kanalizacyjne nieztazowe z tworzyw sztucznych na sieci kanalizaciji
sanitarnej o srednicy 425 mm w ilosci 2 szt.,

- przytgcza kanalizacji sanitarnej 2 szt. o tgcznej dtugosci 3,44 mb.

Uzyte w ST okreslenia w kazdym przypadku nalezy rozumieé zgodnie z Polskg
Normg PN-ISO 7607-1- ,Budownictwo - Terminy ogolne” oraz PN-ISO 7607-2-
,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne,
wspdlne dla poszczegodlnych asortymentdow robot kanalizacyjnych, drogowych,
budowlanych, jako:

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST):

- SST - 01 - Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej,

- SST - 02 - Studnie kanalizacyjne,

- SST - 03 - Przylacza kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej.

1.3. Charakterystyka terenu inwestycji

Ulica Elektryczna znajdujg sie w potnocnej czesci miasta Gtogowa. Teren inwestyciji
przebiega po terenie o ptaskim uksztattowaniu wysokosciowym, jednakze umozliwia
grawitacyjne odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych.

1.3.1 Warunki gruntowo — wodne
Opis warunkow gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geotechniczna

1.4.09g6Iny opis inwestycji
Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami w ulicy Elektrycznej zostata
zaprojektowana w systemie grawitacyjnym. Siec kanalizacyjng zaprojektowano



biorgc pod uwage istniejgcy stan i zabudowe perspektywiczng wedtug miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Budowana sieC i przylgcza kanalizaciji
sanitarnej bedzie elementem systemu kanalizacyjnego miasta Gtogowa.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktadaé na podsypce piaskowej utozonej na
uprzednio uksztattowanym dnie wykopu. Rury nalezy obsypacC piaskiem. Przed
wykonaniem obsypki nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnos$ci poszczegdinych
odcinkow kanalizacji w obecnosci eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej i zgtosi¢
do inwentaryzacji uprawnionemu geodecie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i wymaganiami kontraktu

(umowy).
W czasie procedury postepowania przetargowego na realizacje przedmiotowego
zadania dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna powinny byé

sprawdzone przez Wykonawce pod katem: technicznych mozliwosci realizacji, w
zakresie BHP m.in. montazu na gtebokosciach, terenowo-prawnym oraz ze wzgledu
na rodzaj stosowanych materiatow.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi to jest:

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy,

- projekt budowlanym pt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w
ulicy Elektrycznej w Gtogowie na dziatkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129
obreb 0001 "Nadodrze" miasto Gtogow,

- przedmiot robét,

- specyfikacje techniczna (ST) z SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1.5.2.1. Zamawiajacy dysponuje projektem budowlanym planowanej inwestyciji, ktory
jest do wgladu dla Uczestnikdéw Przetargu w siedzibie Zamawiajgcego, po uprzednim
ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiajgcego. Projekt zostat opracowany
przez firme Przedsiebiorstwo Ustug Inzynieryjnych ,Akwedukt’, 67-200 Gtogdw,
Jaczéw ulica Dluga 29 a kosztorys inwestorski jest podstawg opracowania niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Zamawiajgcy dysponuje uzgodnieniami, ktore sg dotgczone do projektu
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania warunkéw i zapiséw
uzgodnien w zakresie organizacji robot, terenowo-prawnym i rozwigzan
konstrukcyjnych.

1.5.2.2. Jezeli w trakcie wykonywania robot wystgpi koniecznos¢ uzupetniania
istniejgcej dokumentacji projektowej, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i
cze$¢ opisowg na wiasny koszt (4 egzemplarze) i przedstawi je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu



budowli, to takie materiaty, konstrukcje, urzgdzenia zostang zastgpione innymi o
parametrach poréwnywalnych po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2.3. Zmiany i odstepstwa od dokumentac;ji:

1) wszelkie zmiany i odstepstwa powinny by¢ uzgodnione obustronnie w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok robaot,

2) decyzje o zamianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora
Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych — potwierdzone
przez Projektanta,

3) wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia funkcjonalnosci i
wartosci uzytkowych rozwigzan pierwotnych, pierwotnych jezeli dotyczg materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowacC i przedtozy¢ Zamawiajgcemu, przed
przyjeciem roboét, dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty
tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow detali
wykonanych robo6t. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce.

1.7. Koszty gwarancji i ubezpieczen

Przyjmuje sie, ze poniesione koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji (z banku lub
firmy ubezpieczeniowej) oraz ubezpieczen itp. Wykonawca rozdzielit rownomiernie
na wszelkie stawki jednostkowe.

1.8. Budowa przewodow kanalizacyjnych — wymagania ogéine
1.8.1. Wykopy

1.8.1.1. Wykopy nalezy wykonywa¢ wg BN-83/883602 sprzetem mechanicznym jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnione szalunkami i rozpartych w
terenie zabudowanym, wzdtuz drég i ich poboczach, chodnikach.

1.8.1.2. Wykopy na gruntach ornych nalezy poprzedzi¢ zdjeciem warstwy humusu
grubosci 30 cm, ktéry po zakonczeniu prac winien zosta¢ rozplanowanym w tym
samym miejscu (zabrania sie mieszania humusu z gruntem z wykopu).

1.8.1.3. W rejonach kolizji, zabudowan i zieleni wysokiej, roboty prowadzié¢ recznie,
po uprzednim zgtoszeniu wiascicielowi lub zarzgdcy uzbrojenia (zgodnie z
uzgodnieniami).

1.8.1.4. Szerokos¢ wykopu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m. Ziemie odktada¢ w
odlegtosci 0,5m od krawedzi wykopu.

1.8.1.56. Wykonane mechanicznie wykopy nalezy pogtebia¢ recznie podczas
uktadania przewodoéw.

1.8.2. Uktadanie i montaz rur oraz uzbrojenia



- rury uktadac przy pomocy paséw, z wykorzystaniem sprzetu

- rury uktada¢ w kierunku wiekszych rzednych (z dotu w gore),

- kanaty uktadaé zgodnie ze spadkiem wg dokumentacji projektowej,

- przy prowadzeniu rownolegtym zachowac¢ minimalne odlegto$ci od istniejgcego
uzbrojenia.

1.8.3. W miejscach skrzyzowan sieci kanalizacyjnej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu robot.

1.8.4. Przejscia pod przeszkodami
W terenie objetym inwestycjg nie wystepujg przejscia pod przeszkodami.

1.8.5. Za prawidiowe przeprowadzenie prob odpowiada Wykonawca. Préby
przeprowadzone bedg przez wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru i
personelu eksploatatora, ktéry odpowiada za ich pozniejszg prawidtowg eksploatacje.
Roboty zostang uznane za zakonczone po podpisaniu przez Zamawiajgcego raportu
z prob i odbioréw. Dla kanalizacji grawitacyjnej prébe szczelnosci wykonac zgodnie z
normg. Proby wykonac przed zasypaniem rurociggu. Po wykonaniu prob sieci, przed
zasypkg nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng dla potrzeb opracowanie
dokumentacji powykonawczej.

1.8.6. Zasypywanie odcinkdéw sieci rozpoczg¢ od gniazd pod kielichami. Pierwszag
warstwe z piasku stanowigca 30 cm grubosci ponad wierzch rury (nie moze zawieraé
kamieni) nalezy zageszczac recznie wzdtuz utozonych rurociggow. Kolejne warstwy
30 cm nalezy dokfadnie ubija¢ mechanicznie przed zasypaniem nastepnej. Wskaznik
zageszczenia zasypanego gruntu musi wynosi¢ 1,0.

1.8.7. Na wykonanie nawierzchni drog sktada sie:
- zageszczony grunt pasa drogowego,
- odtworzenie istniejgcych nawierzchni.

1.8.8. Odbidr robdét musi by¢ wykonany przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Odbiér wykona¢ zgodnie z normami PN-92/B-1075
i BN-78/9192-02 oraz wytycznymi SGGIiK z 1994r. Przed odbiorem koncowym
dokonywac odbiory czesciowe obejmujgce: podtoze, sie¢ przed prébami szczelnosci,
prébe szczelnosci, obsypke rur warstwg ochronna.

1.8.9. Catos¢ prac wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Obioru Rob6t budowlano-montazowych, przepisami branzowymi oraz
wytycznymi producentow dostawcdéw materiatdw.

1.9. Ogéine warunki robét, organizacja terenu budowy

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.



1.9.1. Organizacja terenu budowy

Koszty zwigzane z ewentualnymi naprawami i przetozeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego (medidw), itp. ponosi Wykonawca i musi to uwzgledni¢ w sktadanej
ofercie.

1.9.1.1. Poziom wody gruntowej podano w dokumentaciji geologiczne;j.

1.9.1.2. Reper (lokalizacja i wspoéirzedne) dla potrzeb nawigzania dla prac
geodezyjnych na terenie objetym inwestycjg wskaze Zamawiajgcy, lub w jego imieniu
uprawniony geodeta. Wykonawca odpowiada za ochrone przekazanych punktéw
geodezyjnych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca jest zobowigzany odtworzy¢ i utrwali¢ na wtasny koszt.

1.9.1.3. Na trasie projektowanych sieci nie wystepujg drzewa do wciecia.

1.9.1.4. Organizacja terenu budowy pod katem dostawy wody, usuwania Sciekow,
wywozu smieci, organizacji zaplecza socjalnego, oswietlenia, zasilania w energie
elektrycznag, itp., lezy po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w
warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy.

1.9.1.5. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do
zabezpieczenia terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie wymaganych i
niezbednych urzadzen zabezpieczajgcych oraz ustawienie i utrzymanie tablic
informacyjnych przez okres wykonywania robodt, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych. Przed przystgpieniem do robdot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia: projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia placu budowy, plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia oraz
program zapewnienia jakosci robot. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
stuzgce zabezpieczeniu terenu budowy muszg uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca obwiesci publicznie ich
rozpoczecia w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.9.1.6. Koszty ewentualnego magazynowania materiatéw, zabezpieczenia sprzetu,
dostarczenia pomieszczeh dla zatogi itp., ponosi Wykonawca i nalezy to uwzglednic¢
w sktadanej ofercie.

1.9.1.7. Wykonawca musi zapozna¢ sie z uzgodnieniami dokonanymi na etapie
projektowania inwestycji i stosowac¢ $cisle warunki podane w uzyskanych
uzgodnieniach.

1.9.1.8. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej i
utrzymywat w stanie sprawnym sprzet przeciwpozarowy wymagany przepisami na
terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Za straty
spowodowane pozarem wywotanym na skutek realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy odpowiada Wykonawca.



1.9.1.9. Wykonawca w trakcie wykonywania Robot ma obowigzek znac i stosowac
wszelkie przepisy w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci
Wykonawca bedzie:

- utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie wolnym od wody stojgcej,

- unikat ucigzliwo$ci dla ludzi, wtasnos$ci spotecznej lub innej, wynikajgcej z hatasu,
skazenia powietrza wod ptyngcych i ziem lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Zamawiajgcy bedzie miat szczegdlny wyglad na
lokalizacje zaplecza terenu budowy i zachowanie odpowiednich srodkéw ostroznosci.

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw, przejazddéw i organizacji ruchu obcigza Wykonawce i
obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty z dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw, przejazddéw i organizacji ruchu obcigza Wykonawce:
- koszty zajecia pasa drogowego na czas realizacji budowy,

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

-.utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usuwanie na biezgco wszelkich zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy

Koszt likwidacji objazdéw, pojazdow i organizacji ruchu obcigza Wykonawce i
obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

2.1.1. Oprocz zgodnosci z normami, wszelkie zastosowane w robotach materiaty,
urzgdzenia i towary muszg by¢ stosowane z przeznaczeniem, dla ktérego zostaty
wytworzone przez producenta, zas wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki
budowlanej. Wszystkie materiaty i towary, wykorzystane do realizacji inwestyciji,
powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce je do stosowania
i obrotu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktére w sposob trwaty sg
szkodliwe dla otoczenia lub wywotujg szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne. Materiaty bedgce szkodliwymi dla otoczenia w fazie robét, gdy ich
szkodliwosci ustaje po zakonczeniu prac (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzywane
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogéw ich wbudowywania.
Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajgcy winien otrzymaé zgode na uzycie takich
materiatbw od kompetentnych organow administracyjnych. Wszelkie materiaty
odpadkowe uzyte do robét muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczania (z klauzulg
potwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania na s$rodowisko) wydane przez
uprawniong jednostke.

2.1.2. Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce profilowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatbw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego ZzZrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikaciji
technicznej w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, transport i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robét. Humus i nadktad czasowo zdjete z
terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora. Z wyjgtkiem na to
uzyskaniem pisemnej zgody inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcym na danym obszarze. Materiaty nie



odpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot w
ktérych bedg wykorzystane materiaty nie odpowiednie Wykonawca wykonuje na
wiasng odpowiedzialnos$c¢ liczgc sie z przyjeciem i niezaptaceniem za takie roboty.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej, na utwardzonej i
wyrownanej powierzchni, wolnej od kamieni z mozliwoscig odprowadzenia wody
opadowej, ukfadajgc je w pozyciji lezgcej warstwowo albo w pozyciji stojgcej. Wyroby
nalezy uktadaé¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci gruntow gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsc czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej Iub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. = Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inwestora zdyskwalifikowanie i nie
dopuszczenie do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystne na jakos¢ wykonywanych robdét i whasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba sSrodkéw transportu powinna zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parlamentéw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.



4.1. Transport i magazynowanie rur
- Mozliwie dtugo nalezy rury sktadowac¢ w oryginalnym opakowaniu.

- Rury w fazie magazynowania winny by¢ podparte na catej dtugosci, wysokosci
podparcia musi uwzgledniaé rozmiar kotnierza lub kielich.

- Wiagzki rur lub rury luzem przechowywa¢ na stabilnym podtozu, stosowac¢ boczne
wsporniki i podkfady, warstwy uktada¢ naprzemiennie; rury sktadowaé tak, aby
kielichy nie byty obcigzone.

- Nie dopuszcza sie przeciggania rur po ziemi.
- Rury chronié¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
5. WYKONANIE ROBOT

Podczas realizacji inwestycji bedgcej przedmiotem przetargu Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ Polskich Norm i Norm Branzowych, przepiséw
obowigzujgcych w Polsce oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z
zachowaniem wymogoéw bhp i p.poz. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
robot oraz ich zgodnos¢ z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST. Program zapewnia jakosci, ktdrego koszt opracowania i realizaciji
ponosi Wykonawca bedzie zawierac:

a) cze$¢ o0golng opisujgca:

- organizacja wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz, osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robat:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrole,

- rodzaje i ilos¢ $rodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, gruntu, piasku, rur, studni, itp.

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilgczajgc personel, sprzet zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli przez Zamawiajgcego moze on zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie prowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$Slonym w programie
zapewnienia jakosci. Wynik badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inwestor moze dopuscic¢ do uzytku tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych,

b)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg Iub aprobatg techniczng, w przypadku robdét, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy i jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt ,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,



- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robat,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora

Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.7.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie 6.7.1.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,



- korespondencje na budowie.
6.7.3. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje tego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt nie wystepuje poniewaz rozliczenie budowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym zgodnie z zawartg umowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2.1. Ustugi geodezyjne

Uprawniony geodeta wykonuje inwentaryzacje powykonawczg utozonego rurociggu i
studni rewizyjnych przed zasypka wykopu. Uzyskane rzedne posadowienia rurociggu
i studni zostajg przez geodete wpisane do szkicu geodezyjnego. Inspektor Nadzoru i
Zamawiajgcy dokona poréwnania rzednych z dokumentacjg projektowg i dopiero
zadecyduje o mozliwos$ci przystgpienia przez Wykonawce do zasypki wykopow.



8.3. Odbiér koncowy robot
8.3.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.2. niniejszej ST. Odbioru
koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich ocenie jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentéw
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo eksploatacji, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ podpisane przez wiasciciela dziatek,
przez ktorg byly prowadzone roboty ziemne i sanitarne, oswiadczenie o
uporzgdkowaniu terenu po robotach.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego na 3 dni wczesniej Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé i dostarczy¢ dla Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
podpisang przez Kierownika Budowy, je$li zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
umowy, po zaakceptowaniu przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zmienne).

3. Dzienniki budowy.
4. Protokoty technicznych prob szczelnosci kanalizacii.
5. Protokoty zanikowe odbiorow technicznych.

6. Wyniki badania zageszczenia gruntdw pod odtwarzanie konstrukcji nawierzchni
drogowych.



7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wydobywanych materiatow zgodnie
z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

9. OsSwiadczenia kierownika budowy i Wiascicieli dziatek przez ktore byty
prowadzone Roboty o uporzgdkowaniu terenu do stanu pierwotnego (przed
rozpoczeciem Robot).

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny (ostateczny)

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do usuwania stwierdzonych
podczas przeglagdéw gwarancyjnych usterek lub wad w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznych i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu i jego sprawnosci eksploatacyjnej w okresie
gwarancje z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 ,Odbior koncowy
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenie ogdblne
Podstawe ptatnosci jest cena (kwota) ryczattowa przedmiotu umownego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu i globalnie w
kosztorysie ofertowym.

Cena (kwota) ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena umowna (kwota brutto) ryczattowa rob6t bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednio wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowanie,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,



- koszt zakupu urzadzen,

- koszty Srednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Do ceny ryczattowej netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa brutto jest kwotg z podatkiem VAT.

Ptatnos¢ za wykonane prace bedzie zrealizowana po wykonaniu inwestycji objetej
procedurg przetargowg i umowg na realizacje przedmiotowego zakresu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01

SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ SANITARNEJ

WRZESIEN 2021



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot, zwigzanych z wykonaniem kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej na realizowanym zadaniu, pn: ,Budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej wraz z przytgczami w ulicy Elektrycznej w miejscowosci Glogow”.

1.2. Zakres SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST-01) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST-01

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmujg
wymagania i zasady prowadzenia robot zwigzanych 2z wykonaniem sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej. Zgodnie z zakresem podanym w dokumentaciji
projektowej przewidziano:

1.3.1. budowe rurociggdw sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U klasy
S (SDR 34; SN 8) litych z wydtuzonym kielichem o Srednicy 200 mm #gczonych na
uszczelke gumowg o tgcznej dlugosci 59,56 mb, zgodnie z zatgczonym przedmiarem
robdét,

1.3.2. budowe rurociggdéw sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U klasy
S (SDR 34; SN 8) litych z wydtuzonym kielichem o $rednicy 160 mm fgczonych na
uszczelke gumowg o tgcznej dlugosci 10,12 mb, zgodnie z zatgczonym przedmiarem
robdét,

1.3.2. studnie kanalizacyjne — wg zatgczonej SST — 02.

1.4. Okreslenia podstawowe
Sie¢ kanalizacyjna sanitarna — rurociggi przeznaczone do przesytu $ciekow
gospodarczo — bytowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczgce robét jak w ST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw jak w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodne 2z wymogami
dokumentacji projektowej i ST. Rury i ksztattki sieci kanalizacji sanitarnej muszg
posiadac aprobaty techniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie. Ponadto
producent rur PVC musi posiada¢ wdrozony system zarzgdzania 1SO. Materiaty
zastosowane dla catego zadania inwestycyjnego podlegajg akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.



2.2.1. Rury i ksztattki sieci kanalizacyjnych

- rurociggi z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydtuzonym
kielichem o srednicy 200 mm tgczonych na uszczelke gumowa,

- rurociaggi z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydtuzonym
kielichem o srednicy 160 mm tgczonych na uszczelke gumowa,

- ksztattki zewnetrzne kanalizacyjne kielichowe z PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8)
tgczone na uszczelke gumowg o srednicy 200 mm i 160 mm,

2.2.2. piasek budowlany bez domieszek gliniastych na podsypke i obsypke rur
utozonych w wykopie.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Warunki ogdlne stosowania sprzetu jak w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnej

Sprzet do robot montazowych, wykonczeniowych musi byé w petni sprawny i
dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot, a takze wymagan
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet winien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- koparki,

- dzwig samochodowy,

- sprzet do préb szczelnosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne zasady wykonywania robét
Warunki ogdélne jak w ST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Warunki ogdlne wykonania robét jak w ST ,Wykonania ogélne”.

5.2. Wykonania robot

5.2.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne zgodni z pkt 1.8. ST ,Wymagania ogdlne”.
Na dnie wykopu nalezy wykonac podtoze z piasku grubosci 30 cm.

5.2.2. Roboty montazowe

Na poditoze z piasku nalezy uktadac¢ prostoliniowo i ze spadkiem zgodnym z
zatozonym w dokumentacji projektowej, rurociggi z rur PVC. Rurociggi sg potgczone
ze studniami kanalizacyjnymi o parametrach jakosciowych wg SST-02. Tak
zmontowane rurociggi kanalizacyjne nalezy obsypaé piaskiem o grubosci 30 cm
ponad wierzch rur. Zasypywaniem nalezy prowadzi¢ warstwami 20 cm stosujgc



ubijanie mechaniczne Studnie nalezy obsypac¢ piaskiem do wysokosci kinety.
Zageszczenie obsypki piaskowej wykonuje pracownik recznie.

Wykonanie odcinki sieci kanalizacyjnej wymagajg przeprowadzenia przez
Wykonawce proby szczelno$ci, ktorg odbiera z wynikiem pozytywnym Inspektor
Nadzoru i Zamawiajgcy.

W przypadku negatywnej proby cisnieniowej utozonej sieci kanalizacyjnej
Wykonawca na swoj koszt musi dokona¢ odkrywki rurociggu celem zlikwidowania
nieszczelnosci lub wymiany nieszczelnego odcinka, o czym zadecyduje Inspektor
Nadzoru i Zamawiajgcy.

5.2.3. Ustugi geodezyjne

Uprawniony geodeta wykonuje inwentaryzacje powykonawczg utozonego rurociggu z
rur PVC w trzech punktach pomiaru (dwa 1,0 m od studni i jeden posrodku odcinka
pomiedzy studniami) wraz ze studniami kanalizacyjnymi przed zasypkg wykopu.
Uzyskane rzedne posadowienia rurociggdw kanalizacyjnych oraz studni zostajg
przez geodete wpisane szkicow geodezyjnych. Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy
dokona poréwnania rzednych z dokumentacjg projektowg i dopiero zadecyduje o
mozliwosci przystgpienia przez Wykonawce do zasypki wykopdw.

5.2.4. Zasypka wykopu, humusowanie, wykonanie nawierzchni drogowych i
chodnikéw oraz roboty wykonczeniowe wykonaé zgodnie z pkt.5. ST ,Wymagania
ogolne”.

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru jak w ST ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymogami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem wykazanych
tolerancji, daty wyniki pozytywne.

6.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST oraz PN.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki z piasku,

- prostolinijno$c¢ i ze spiskiem utozenie rurociggdw wraz z studniami rewizyjnymi,
- inwentaryzacja powykonawcza utozonego rurociggu i studni rewizyjnych,

- obsypka piaskiem rurociggdw i studni rewizyjnych,

- préba szczelnosci kanalizacii,

- zasypanie wykopow z warstwowym zageszczeniem,

- humusowanie,

- konstrukcja podbudowy nawierzchni drog i chodnikéw.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét jak w ST ,Wymagania ogdlne”.



7.2 Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona badania materiatow
przeznaczonych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przedstawi atesty
producentéw dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- podtoze piaskowe wyprofilowane i ze spadkiem,

- sprawdzanie na potgczenie kielichowych rur

- prostolinijnosé

- sprawdzenie rzednych posadowienia rur i studni rewizyjnych,

- obsypke rur i studni piaskiem pomiedzy potgczeniami (kielichami),

- prébe szczelnosci zgodnie z PN,

- ptukanie kanalizaciji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci jak w ST ,Wymagania Ogadlne”.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
Przepisy i normy zgodnie z wymogami ST ,Wymagania ogolne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 02

STUDNIE KANALIZACYJNE

WRZESIEN 2021



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST - 02

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST-02) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem studni
kanalizacyjnych na realizowanym zadaniu, pn: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami w ulicy Elektrycznej w miejscowosci Gtogdéw”.

1.2. Zakres SST - 02
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST-02) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST - 02

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmujg
wymagania i zasady prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem studni
kanalizacyjnych.

Zgodnie z zakresem podanym w dokumentacji projektowej przewidziano montaz:

- studni kanalizacyjnych rewizyjnych z kregdw betonowych tgczonych na uszczelke
gumowg o Srednicy 1000 mm o tacznej iloSci 4 szt.,, zgodnie z zatgczonym
przedmiarem robat,

- studni kanalizacyjnych nieztazowych z tworzyw sztucznych na sieci kanalizaciji
sanitarnej o srednicy 425 mm w ilosci 2 szt.

1.4.0kreslenia podstawowe

Studnie kanalizacyjne rewizyjne — kontrolne studzienki z mozliwoscig wejscia do
Srodka przez eksploatujgcego.

Studnie kanalizacyjne nieztazowe — kontrolne studzienki rewizyjne bez mozliwosci
wejscia do srodka przez eksploatujgcego.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2 Materiaty do budowy studni kanalizacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymogami
dokumentacji projektowej i ST. Studzienki kanalizacyjne muszg posiadac¢ aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Materiaty zastosowane dla catego zadania inwestycyjnego podlegajg akceptacii
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcemu.

2.2.1. Studnie kanalizacyjne
- studnie o Srednicy 1000 mm z kregow betonowych tgczonych na uszczelke;
podstawa studni prefabrykowana z okragtym dnem, wyrobiong kineta, ktéra jest



taczona na uszczelke z pozostatymi elementami studni; studnie wyposazone w
stopnie; wtaz zeliwny wentylowany klasy obcigzenia D srednicy 600mm (40 ton),

- studnie o Srednicy 425 mm z tworzyw sztucznych; poszczegolne elementy studni
tgczone za pomocg uszczelek gumowych; dno studni prefabrykowane; wtaz zeliwny
wentylowany klasy obcigzenia D (40 ton).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania studni kanalizacyjnych

Sprzet do robot montazowych, wykonczeniowych musi byé w petni sprawny i
dostosowany do technologii oraz warunkow wykonywania robot a takze wymagan
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet winien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- koparki,

- dzwig samochodowy,

- sprzet do préb szczelnosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Warunki ogélne podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Warunki ogdlne wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie robot

5.2.1. Roboty ziemne
Pod kazdag studnie nalezy tak uksztattowaé skarpy wykopu, aby umozliwi¢ swobodny
dostep pracownikow przy montazu elementéw studni.

5.2.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe studni i nalezy rozpoczg¢ od ustawienia na zageszczonym
podtozu piaskowym prefabrykowanej podstawy (kinety) studni tak, aby znajdowata
sie ona na rzednej projektowej zgodnie z profilem podtuznym kanalizacji zatgczonym
do dokumentacji projektowej. Podstawe studni nalezy potgczyé z uktadanym
odcinkiem rurociggu kanalizacji. Studnie sg montowane elementami za pomocg
uszczelek gumowych. Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowe wykonanie potgczen
uszczelkg poszczegdlnych elementow. Studnie nalezy montowacC pionowo. Na
zageszczong zasypke wykopu nalezy ustawi¢ ptyte nastudzienng, ktora jest
jednoczesnie podstawg pod wiaz zeliwny. Wiaz Zeliwny nalezy do piyty
nastudziennej przymocowaé poprzez obetonowanie aby zabezpieczy¢ przed



przesuwaniem w okresie eksploatacji kanalizacji. Wiaz zeliwny nalezy ustawi¢ do
poziomu istniejgcego terenu lub poziomu nawierzchni drogowe;.

5.2.3. Zasypka wykopu
Zsypanie studni nalezy wykonywac¢ warstwami 20 cm gruntem odtozonym wzdtuz
wykopu. Kazda warstwa powinna by¢é zageszczana mechaniczne. Zabrania sie
podczas zasypywania mieszania gruntu uzyskanego podczas wykonywania wykopu
z odsunietym humusem.

5.2.4. Zasypka wykopu, humusowanie, wykonanie nawierzchni drogowych i
chodnikow oraz roboty wykonczeniowe wykona¢ zgodnie z pkt.5. ST ,Wymagania
ogolne”.

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymogami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
wykazanych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

6.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST oraz PN.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki z piasku,

- prostolinijnie ze spadkiem i w pionie ustawienie studni,

- inwentaryzacja powykonawcza ustawionych studni,

- proba szczelnosci studni,

- zasypanie wykopow z warstwowym zageszczeniem.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Kontrola jakosci roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wykona badania materiatéw
przeznaczonych do budowy studni kanalizacyjnej i przedstawi atesty producentéw
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- podtoze piaskowe wyprofilowane i ze spadkiem,

- sprawdzanie na potgczeniach szczelnosci studni,

- prostolinijno$¢ i pionowos$¢,

- prébe szczelnosci studni zgodnie z PN,

- zasypanie wykopow z warstwowym zageszczeniem.



8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci okreslono w ST ,Wymagania
ogolne”.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
Ogodlne ustalenia dotyczgce przepisow i PN okreslono w ST ,Wymagania ogolne”.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03

PRZYLACZA KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ SANITARNEJ

WRZESIEN 2021



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST-03) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem przytgczy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na realizowanym zadaniu, pn: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w ulicy Elektrycznej w miejscowosci
Gtogéw’.

1.2. Zakres SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST-01) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST-03

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmujg
wymagania i zasady prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem przytgczy
kanalizacyjnej grawitacyjnej. Zgodnie z zakresem podanym w dokumentaciji
projektowej przewidziano:

1.3.1. budowe rurociggdéw przytgczy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U
klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydtuzonym kielichem o srednicy 160 mm tgczonych
na uszczelke gumowg o tgcznej diugosci 3,44 mb, zgodnie z zatgczonym
przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Przytgcza kanalizacji sanitarnej — rurociggi przeznaczone do odbioru Sciekow
gospodarczo — bytowych z budynkow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczgce robét jak w ST ,Wymagania ogdolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw jak w ST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodne 2z wymogami
dokumentaciji projektowej i ST. Rury i ksztattki przytgczy kanalizacji sanitarnej muszag
posiadac aprobaty techniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie. Ponadto
producent rur PVC musi posiada¢ wdrozony system zarzgdzania 1SO. Materiaty
zastosowane dla catego zadania inwestycyjnego podlegajg akceptacji przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

2.2.1. Rury i ksztattki przytgczy kanalizacyjnych

- rurociggi z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydtuzonym
kielichem o srednicy 160 mm tgczonych na uszczelke gumowa,

- ksztattki zewnetrzne kanalizacyjne kielichowe z PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8)
tgczone na uszczelke gumowg o srednicy 160 mm,



2.2.2. piasek budowlany bez domieszek gliniastych na podsypke i obsypke rur
utozonych w wykopie.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Warunki ogdlne stosowania sprzetu jak w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2 Sprzet do wykonania sieci kanalizacyjnej

Sprzet do robot montazowych, wykonczeniowych musi byé w petni sprawny i
dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robot, a takze wymagan
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet winien byc¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- sprzetu do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- koparki,

- dzwig samochodowy,

- sprzet do préb szczelnosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne zasady wykonywania robét
Warunki ogdélne jak w ST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Warunki ogdlne wykonania robét jak w ST ,Wykonania ogélne”.

5.2. Wykonania robot

5.2.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne zgodni z pkt 1.8. ST ,Wymagania ogdlne”.
Na dnie wykopu nalezy wykonac podtoze z piasku grubosci 30 cm.

5.2.2. Roboty montazowe

Na poditoze z piasku nalezy uktadac¢ prostoliniowo i ze spadkiem zgodnym z
zatozonym w dokumentacji projektowej, rurociggi z rur PVC. Rurociggi sg potgczone
ze studniami kanalizacyjnymi o parametrach jakosciowych wg SST-02. Tak
zmontowane rurociggi kanalizacyjne nalezy obsypaé piaskiem o grubosci 30 cm
ponad wierzch rur. Zasypywaniem nalezy prowadzi¢ warstwami 20 cm stosujgc
ubijanie mechaniczne. Zageszczenie obsypki piaskowej wykonuje pracownik recznie.
Wykonanie odcinki przytaczy kanalizacyjnych wymagajg przeprowadzenia przez
Wykonawce proby szczelno$ci, ktorg odbiera z wynikiem pozytywnym Inspektor
Nadzoru i Zamawiajgcy.

W przypadku negatywnej préby cisnieniowej utozonego przytgcza kanalizacyjnego
Wykonawca na swoj koszt musi dokonac¢ odkrywki rurociggu celem zlikwidowania
nieszczelnosci lub wymiany nieszczelnego odcinka, o czym zadecyduje Inspektor
Nadzoru i Zamawiajgcy.



5.2.3. Ustugi geodezyjne

Uprawniony geodeta wykonuje inwentaryzacje powykonawczg utozonego rurociggu z
rur PVC przed zasypkg wykopu. Uzyskane rzedne posadowienia rurociggow
kanalizacyjnych zostajg przez geodete wpisane szkicow geodezyjnych. Inspektor
Nadzoru i Zamawiajgcy dokona poréwnania rzednych z dokumentacjg projektowsq i
dopiero zadecyduje o mozliwosci przystgpienia przez Wykonawce do zasypKi
wykopdw.

5.2.4. Zasypka wykopu, humusowanie, wykonanie nawierzchni drogowych i
chodnikéw oraz roboty wykonczeniowe wykona¢ zgodnie z pkt.5. ST ,Wymagania
ogolne”.

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru jak w ST ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymogami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem wykazanych
tolerancji, daty wyniki pozytywne.

6.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST oraz PN.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki z piasku,

- prostolinijno$c¢ i ze spiskiem utozenie rurociggdw wraz z studniami rewizyjnymi,
- inwentaryzacja powykonawcza utozonego rurociggu i studni rewizyjnych,

- obsypka piaskiem rurociggdw i studni rewizyjnych,

- préba szczelnosci kanalizacii,

- zasypanie wykopow z warstwowym zageszczeniem,

- humusowanie,

- konstrukcja podbudowy nawierzchni drog i chodnikéw.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét jak w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2 Kontrola jakosci robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wykona badania materiatow
przeznaczonych do budowy przytgczy kanalizacji sanitarnej i przedstawi atesty
producentéw dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- podtoze piaskowe wyprofilowane i ze spadkiem,

- sprawdzanie na potgczenie kielichowych rur



- prostolinijnosé

- sprawdzenie rzednych posadowienia rur i studni rewizyjnych,

- obsypke rur i studni piaskiem pomiedzy potgczeniami (kielichami),
- prébe szczelnosci zgodnie z PN,

- ptukanie kanalizacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci jak w ST ,Wymagania Ogadlne”.

9. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE
Przepisy i normy zgodnie z wymogami ST ,Wymagania ogolne”.



