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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) – „Wymagania Ogólne” jest 
odniesienie się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót kanalizacji sanitarnej, które zostaną 
wykonane zgodnie z projektem  budowlano – wykonawczym „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej w Głogowie na 
działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 obręb 0001 "Nadodrze" miasto 
Głogów”. 
 
Zadanie inwestycyjne pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
ulicy Elektrycznej w miejscowości Głogów obejmuje: 
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z 
wydłużonym kielichem o średnicy 200 mm łączonych na uszczelkę gumową o łącznej 
długości 59,56 mb, 
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z 
wydłużonym kielichem o średnicy 160 mm łączonych na uszczelkę gumową o łącznej 
długości 10,12 mb, 
- studnie kanalizacyjne rewizyjne betonowe na sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 
1000 mm w ilości 4 szt., 
- studnie kanalizacyjne niezłazowe z tworzyw sztucznych na sieci kanalizacji 
sanitarnej o średnicy 425 mm w ilości 2 szt., 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej 2 szt. o łącznej długości 3,44 mb. 
 
Użyte w ST określenia w każdym przypadku należy rozumieć zgodnie z Polską 
Normą PN-ISO 7607-1- „Budownictwo - Terminy ogólne” oraz PN-ISO 7607-2- 
„Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją (ST) 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla poszczególnych asortymentów robót kanalizacyjnych, drogowych, 
budowlanych, jako: 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST): 
- SST - 01 - Sieć kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej, 
- SST - 02 - Studnie kanalizacyjne, 
- SST - 03 – Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej. 
 
 
1.3. Charakterystyka terenu inwestycji 
Ulica Elektryczna znajdują się w północnej części miasta Głogowa. Teren inwestycji 
przebiega po terenie o płaskim ukształtowaniu wysokościowym, jednakże umożliwia 
grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych. 
 
1.3.1 Warunki gruntowo – wodne 
Opis warunków gruntowo-wodnych zawiera dokumentacja geotechniczna 
 
1.4.Ogólny opis inwestycji 
Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej została 
zaprojektowana w systemie grawitacyjnym. Siec kanalizacyjną zaprojektowano 



biorąc pod uwagę istniejący stan i zabudowę perspektywiczną według miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Budowana sieć i przyłącza kanalizacji 
sanitarnej będzie elementem systemu kanalizacyjnego miasta Głogowa. 
Rurociągi kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej ułożonej na 
uprzednio ukształtowanym dnie wykopu. Rury należy obsypać piaskiem. Przed 
wykonaniem obsypki należy przeprowadzić próbę szczelności poszczególnych 
odcinków kanalizacji w obecności eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej i zgłosić 
do inwentaryzacji uprawnionemu geodecie. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami kontraktu 
(umowy). 
W czasie procedury postępowania przetargowego na realizacje przedmiotowego 
zadania dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna powinny być 
sprawdzone przez Wykonawcę pod kątem: technicznych możliwości realizacji, w 
zakresie BHP m.in. montażu na głębokościach, terenowo-prawnym oraz ze względu 
na rodzaj stosowanych materiałów. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi to jest: 
- pozwolenie na budowę, 
- dziennik budowy, 
- projekt budowlanym pt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
ulicy Elektrycznej w Głogowie na działkach geodezyjnych nr 105/1, 125/3, 125/4, 129 
obręb 0001 "Nadodrze" miasto Głogów, 
- przedmiot robót, 
- specyfikację  techniczna (ST) z SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja  projektowa 
 
1.5.2.1. Zamawiający dysponuje projektem budowlanym planowanej inwestycji, który 
jest do wglądu dla Uczestników Przetargu w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim 
ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego. Projekt został opracowany 
przez firmę Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „Akwedukt”, 67-200 Głogów, 
Jaczów ulica Długa 29 a kosztorys inwestorski jest podstawą opracowania niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 
Zamawiający dysponuje uzgodnieniami, które są dołączone do projektu 
budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków i zapisów 
uzgodnień w zakresie organizacji robót, terenowo-prawnym i rozwiązań 
konstrukcyjnych. 
 
1.5.2.2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpi konieczność uzupełniania 
istniejącej dokumentacji projektowej, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
część opisową na własny koszt (4  egzemplarze) i  przedstawi je Inspektorowi 
Nadzoru do zatwierdzenia. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 



budowli, to takie materiały, konstrukcje, urządzenia zostaną zastąpione innymi o 
parametrach porównywalnych po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.2.3. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
1) wszelkie zmiany i odstępstwa powinny być uzgodnione obustronnie w terminie 
zapewniającym nieprzerwany tok robót, 
2) decyzje o zamianach powinny być zawsze potwierdzone wpisem Inspektora 
Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach uzasadnionych – potwierdzone 
przez Projektanta, 
3) wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia funkcjonalności i 
wartości użytkowych rozwiązań pierwotnych, pierwotnych jeżeli dotyczą materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
1.6. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu, przed 
przyjęciem robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty 
tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów detali 
wykonanych robót. Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 
 
1.7. Koszty gwarancji i ubezpieczeń 
Przyjmuje się, że poniesione koszty związane z uzyskaniem gwarancji (z banku lub 
firmy ubezpieczeniowej) oraz ubezpieczeń itp. Wykonawca rozdzielił równomiernie 
na wszelkie stawki jednostkowe. 
 
1.8. Budowa przewodów kanalizacyjnych – wymagania ogólne 
 
1.8.1. Wykopy 
 
1.8.1.1. Wykopy należy wykonywać wg BN-83/883602 sprzętem mechanicznym jako 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnione szalunkami i rozpartych w 
terenie zabudowanym, wzdłuż dróg i ich poboczach, chodnikach. 
 
1.8.1.2. Wykopy na gruntach ornych należy poprzedzić zdjęciem warstwy humusu 
grubości 30 cm, który po zakończeniu prac winien zostać rozplanowanym w tym 
samym miejscu (zabrania się mieszania humusu z gruntem z wykopu). 
 
1.8.1.3. W rejonach kolizji, zabudowań i zieleni wysokiej, roboty prowadzić ręcznie, 
po uprzednim zgłoszeniu właścicielowi lub zarządcy uzbrojenia (zgodnie z 
uzgodnieniami). 
 
1.8.1.4. Szerokość wykopu powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m. Ziemię odkładać w 
odległości 0,5m od krawędzi wykopu. 
 
1.8.1.5. Wykonane mechanicznie wykopy należy pogłębiać ręcznie podczas 
układania przewodów. 
 
1.8.2. Układanie i montaż rur oraz uzbrojenia 



- rury układać przy pomocy pasów, z wykorzystaniem sprzętu 
- rury układać w kierunku większych rzędnych (z dołu w górę), 
- kanały układać zgodnie  ze spadkiem wg dokumentacji projektowej, 
- przy prowadzeniu równoległym zachować minimalne odległości od istniejącego 
uzbrojenia. 
 
1.8.3. W miejscach skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót. 
 
 
1.8.4. Przejścia pod przeszkodami 
W terenie objętym inwestycją nie występują przejścia pod przeszkodami. 

1.8.5. Za prawidłowe przeprowadzenie prób odpowiada Wykonawca. Próby 
przeprowadzone będą przez wykonawcę pod nadzorem Inspektora Nadzoru i 
personelu eksploatatora, który odpowiada za ich późniejszą prawidłową eksploatację. 
Roboty zostaną uznane za zakończone po podpisaniu przez Zamawiającego raportu 
z prób i odbiorów. Dla kanalizacji grawitacyjnej próbę szczelności wykonać zgodnie z 
normą. Próby wykonać przed zasypaniem rurociągu. Po wykonaniu prób sieci, przed 
zasypką należy wykonać inwentaryzację geodezyjną dla potrzeb opracowanie 
dokumentacji powykonawczej. 

1.8.6. Zasypywanie odcinków sieci rozpocząć od gniazd pod kielichami. Pierwszą 
warstwę z piasku stanowiąca 30 cm grubości ponad wierzch rury (nie może zawierać 
kamieni) należy zagęszczać ręcznie wzdłuż ułożonych rurociągów. Kolejne warstwy 
30 cm należy dokładnie ubijać mechanicznie przed zasypaniem następnej. Wskaźnik 
zagęszczenia zasypanego gruntu musi wynosić 1,0. 

1.8.7. Na wykonanie nawierzchni dróg składa się: 

- zagęszczony grunt pasa drogowego, 

- odtworzenie istniejących nawierzchni. 

1.8.8. Odbiór robót musi być wykonany przy udziale przedstawiciela Zamawiającego i 
w obecności Inspektora Nadzoru. Odbiór wykonać zgodnie z normami PN-92/B-1075 
i BN-78/9192-02 oraz wytycznymi SGGiK z 1994r. Przed odbiorem końcowym 
dokonywać odbiory częściowe obejmujące: podłoże, sieć przed próbami szczelności, 
próbę szczelności, obsypkę rur warstwą ochronną. 

1.8.9. Całość prac wykonywać zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Obioru Robót budowlano-montażowych, przepisami branżowymi oraz 
wytycznymi producentów dostawców materiałów. 

1.9. Ogólne warunki robót, organizacja terenu budowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach. 

 

 



1.9.1. Organizacja terenu budowy 

Koszty związane z ewentualnymi naprawami i przełożeniem istniejącego uzbrojenia 
podziemnego (mediów), itp. ponosi Wykonawca i musi to uwzględnić w składanej 
ofercie. 

1.9.1.1. Poziom wody gruntowej podano w dokumentacji geologicznej. 

1.9.1.2. Reper (lokalizacja i współrzędne) dla potrzeb nawiązania dla prac 
geodezyjnych na terenie objętym inwestycją wskaże Zamawiający, lub w jego imieniu 
uprawniony geodeta. Wykonawca odpowiada za ochronę przekazanych punktów 
geodezyjnych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca jest zobowiązany odtworzyć i utrwalić na własny koszt. 

1.9.1.3. Na trasie projektowanych sieci nie występują drzewa do wcięcia. 

1.9.1.4. Organizacja terenu budowy pod kątem dostawy wody, usuwania ścieków, 
wywozu śmieci, organizacji zaplecza socjalnego, oświetlenia, zasilania w energię 
elektryczną, itp., leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający w terminie określonym w 
warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy. 

1.9.1.5. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 
zabezpieczenia terenu budowy poprzez dostarczenie i zainstalowanie wymaganych i 
niezbędnych urządzeń zabezpieczających oraz ustawienie i utrzymanie tablic 
informacyjnych przez okres wykonywania robót, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia: projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia placu budowy, plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia oraz 
program zapewnienia jakości robót. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
służące zabezpieczeniu terenu budowy muszą uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca obwieści publicznie ich 
rozpoczęcia w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.9.1.6. Koszty ewentualnego magazynowania materiałów, zabezpieczenia sprzętu, 
dostarczenia pomieszczeń dla załogi itp., ponosi Wykonawca i należy to uwzględnić 
w składanej ofercie. 

1.9.1.7. Wykonawca musi zapoznać się z uzgodnieniami dokonanymi na etapie 
projektowania inwestycji i stosować ściśle warunki podane w uzyskanych 
uzgodnieniach. 

1.9.1.8. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywał w stanie sprawnym sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami na 
terenie baz produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Za straty 
spowodowane pożarem wywołanym na skutek realizacji robót lub przez personel 
Wykonawcy odpowiada Wykonawca. 



1.9.1.9. Wykonawca w trakcie wykonywania Robót ma obowiązek znać i stosować 
wszelkie przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W szczególności 
Wykonawca będzie: 

- utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie wolnym od wody stojącej, 

- unikał uciążliwości dla ludzi, własności społecznej lub innej, wynikającej z hałasu, 
skażenia powietrza wód płynących i ziem lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań Zamawiający będzie miał szczególny wygląd na 
lokalizację zaplecza terenu budowy i zachowanie odpowiednich środków ostrożności. 

1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obciąża Wykonawcę i 
obejmuje: 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty z dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obciąża Wykonawcę: 

- koszty zajęcia pasa drogowego na czas realizacji budowy, 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

-.utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

- usuwanie na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy 

Koszt likwidacji objazdów, pojazdów i organizacji ruchu obciąża Wykonawcę i 
obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów oznakowań, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

 



2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

2.1.1. Oprócz zgodności z normami, wszelkie zastosowane w robotach materiały, 
urządzenia i towary muszą być stosowane z przeznaczeniem, dla którego zostały 
wytworzone przez producenta, zaś wykonawstwo musi odpowiadać zasadom sztuki 
budowlanej. Wszystkie materiały i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji, 
powinny być fabrycznie nowe i posiadać dokumenty dopuszczające je do stosowania 
i obrotu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, które w sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia lub wywołują szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
niż dopuszczalne. Materiały będące szkodliwymi dla otoczenia w fazie robót, gdy ich 
szkodliwości ustaje po zakończeniu prac (np. materiały pylaste) mogą być używane 
pod warunkiem przestrzegania technologicznych wymogów ich wbudowywania. 
Jeżeli wymagają tego przepisy Zamawiający winien otrzymać zgodę na użycie takich 
materiałów od kompetentnych organów administracyjnych. Wszelkie materiały 
odpadkowe użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczania (z klauzulą 
potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania na środowisko) wydane przez 
uprawnioną jednostkę. 

2.1.2. Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące profilowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca 
przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inwestorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, transport i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora. Z wyjątkiem na to 
uzyskaniem pisemnej zgody inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującym na danym obszarze. Materiały nie 



odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót w 
których będą wykorzystane materiały nie odpowiednie Wykonawca wykonuje na 
własną odpowiedzialność licząc się z przyjęciem i niezapłaceniem za takie roboty. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały można przechowywać na przestrzeni otwartej, na utwardzonej i 
wyrównanej powierzchni, wolnej od kamieni z możliwością odprowadzenia wody 
opadowej, układając je w pozycji leżącej warstwowo albo w pozycji stojącej. Wyroby 
należy układać wg poszczególnych grup, wielkości gruntów gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsc czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jakikolwiek sprzęt , maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowanie i nie 
dopuszczenie do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystne na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parlamentów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 



4.1. Transport i magazynowanie rur 

- Możliwie długo należy rury składować w oryginalnym opakowaniu. 

- Rury w fazie magazynowania winny być podparte na całej długości, wysokości  
podparcia musi uwzględniać rozmiar kołnierza lub kielich. 

- Wiązki rur lub rury luzem przechowywać na stabilnym podłożu, stosować boczne 
wsporniki i podkłady, warstwy układać naprzemiennie; rury składować tak, aby 
kielichy nie były obciążone. 

- Nie dopuszcza się przeciągania rur po ziemi. 

- Rury chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Podczas realizacji inwestycji będącej przedmiotem przetargu Wykonawca 
zobowiązany jest przestrzegać Polskich Norm i Norm Branżowych, przepisów 
obowiązujących w Polsce oraz działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z 
zachowaniem wymogów bhp i p.poż. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
robót oraz ich zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego programu zapewniania jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST. Program zapewnia jakości, którego koszt opracowania i realizacji 
ponosi Wykonawca będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizacja wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 



- wykaz, osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrole, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, gruntu, piasku, rur, studni, itp. 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, sprzęt zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli przez Zamawiającego może on żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie prowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

 



6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopię raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wynik badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użytku tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów oraz dokumentów technicznych, 

b)deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

 - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku robót, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy i jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót , 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 



- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.7.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 6.7.1. 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 



- korespondencję na budowie. 

6.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje tego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót nie występuje ponieważ rozliczenie budowy jest wynagrodzeniem 
ryczałtowym zgodnie z zawartą umową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

8.2.1. Usługi geodezyjne 

Uprawniony geodeta wykonuje inwentaryzację powykonawczą ułożonego rurociągu i 
studni rewizyjnych przed zasypką wykopu. Uzyskane rzędne posadowienia rurociągu 
i studni zostają przez geodetę wpisane do szkicu geodezyjnego. Inspektor Nadzoru i 
Zamawiający dokona porównania rzędnych z dokumentacją projektową i dopiero 
zadecyduje o możliwości przystąpienia przez Wykonawcę do zasypki wykopów. 



8.3. Odbiór końcowy robót 

8.3.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2. niniejszej ST. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich ocenie jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentów 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo eksploatacji, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać podpisane przez właściciela działek, 
przez którą były prowadzone roboty ziemne i sanitarne, oświadczenie o 
uporządkowaniu terenu po robotach. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego na 3 dni wcześniej Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować i dostarczyć dla Inspektora Nadzoru i Zamawiającego następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 
podpisaną przez Kierownika Budowy, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, po zaakceptowaniu przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zmienne). 

3. Dzienniki budowy. 

4. Protokóły technicznych prób szczelności kanalizacji. 

5. Protokóły zanikowe odbiorów technicznych. 

6. Wyniki badania zagęszczenia gruntów pod odtwarzanie konstrukcji nawierzchni 
drogowych. 



7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wydobywanych materiałów zgodnie 
z ST. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Oświadczenia kierownika budowy i Właścicieli działek przez które były 
prowadzone Roboty o uporządkowaniu terenu do stanu pierwotnego (przed 
rozpoczęciem Robót). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) 

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usuwania stwierdzonych 
podczas przeglądów gwarancyjnych usterek lub wad w terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznych i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu i jego sprawności eksploatacyjnej w okresie 
gwarancje z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór końcowy 
robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenie ogólne 

Podstawę płatności jest cena (kwota) ryczałtowa przedmiotu umownego. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu i globalnie w 
kosztorysie ofertowym. 

Cena (kwota) ryczałtowa pozycji kosztorysowych będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Cena umowna (kwota brutto) ryczałtowa robót będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednio wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowanie, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 



- koszt zakupu urządzeń, 

- koszty średnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do ceny ryczałtowej netto nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa brutto jest kwotą z podatkiem VAT. 

Płatność za wykonane prace będzie zrealizowana po wykonaniu inwestycji objętej 
procedurą przetargową i umową na realizacje przedmiotowego zakresu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 01 

 

SIEĆ KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ SANITARNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ  2021 



1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-01) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej na realizowanym zadaniu, pn: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej w miejscowości Głogów”. 
 
1.2. Zakres SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-01) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST-01 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmują 
wymagania i zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci  
kanalizacyjnej grawitacyjnej. Zgodnie z zakresem podanym w dokumentacji 
projektowej przewidziano: 
 
1.3.1. budowę rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U klasy 
S (SDR 34; SN 8) litych z wydłużonym kielichem o średnicy 200 mm łączonych na 
uszczelkę gumową o łącznej długości 59,56 mb, zgodnie z załączonym przedmiarem 
robót, 
 
1.3.2. budowę rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U klasy 
S (SDR 34; SN 8) litych z wydłużonym kielichem o średnicy 160 mm łączonych na 
uszczelkę gumową o łącznej długości 10,12 mb, zgodnie z załączonym przedmiarem 
robót, 
 
1.3.2. studnie kanalizacyjne – wg załączonej SST – 02. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Sieć kanalizacyjna sanitarna – rurociągi przeznaczone do przesyłu ścieków 
gospodarczo – bytowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót jak w ST „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów jak w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymogami 
dokumentacji projektowej i ST. Rury i kształtki sieci kanalizacji sanitarnej muszą 
posiadać aprobaty techniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie. Ponadto 
producent rur PVC musi posiadać wdrożony system zarządzania ISO. Materiały 
zastosowane dla całego zadania inwestycyjnego podlegają akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 



2.2.1. Rury i kształtki sieci kanalizacyjnych 
- rurociągi z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydłużonym 
kielichem o średnicy 200 mm łączonych na uszczelkę gumową, 
- rurociągi z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydłużonym 
kielichem o średnicy 160 mm łączonych na uszczelkę gumową, 
- kształtki zewnętrzne kanalizacyjne kielichowe z PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) 
łączone na uszczelkę gumową o średnicy 200 mm i 160 mm, 
 
2.2.2. piasek budowlany bez domieszek gliniastych na podsypkę i obsypkę rur 
ułożonych w wykopie. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Warunki ogólne stosowania sprzętu jak w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnej 
Sprzęt do robót montażowych, wykończeniowych musi być w pełni sprawny i 
dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót, a także wymagań 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt winien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- samochody skrzyniowe, 
- koparki, 
- dźwig samochodowy, 
- sprzęt do prób szczelności. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Warunki ogólne jak w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Warunki ogólne wykonania robót jak w ST „Wykonania ogólne”. 
 
5.2. Wykonania robót 
 
5.2.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne zgodni z pkt 1.8. ST „Wymagania ogólne”. 
Na dnie wykopu należy wykonać podłoże z piasku grubości 30 cm. 
 
5.2.2. Roboty montażowe 
Na podłoże z piasku należy układać prostoliniowo i ze spadkiem zgodnym z 
założonym w dokumentacji projektowej, rurociągi z rur PVC. Rurociągi są połączone 
ze studniami kanalizacyjnymi o parametrach jakościowych wg SST-02. Tak 
zmontowane rurociągi kanalizacyjne należy obsypać piaskiem o grubości 30 cm 
ponad wierzch rur. Zasypywaniem należy prowadzić warstwami 20 cm stosując 



ubijanie mechaniczne Studnie należy obsypać piaskiem do wysokości kinety. 
Zagęszczenie obsypki piaskowej wykonuje pracownik ręcznie. 
Wykonanie odcinki sieci kanalizacyjnej wymagają przeprowadzenia przez 
Wykonawcę próby szczelności, którą odbiera z wynikiem pozytywnym Inspektor 
Nadzoru i Zamawiający. 
W przypadku negatywnej próby ciśnieniowej ułożonej sieci kanalizacyjnej 
Wykonawca na swój koszt musi dokonać odkrywki rurociągu celem zlikwidowania 
nieszczelności lub wymiany nieszczelnego odcinka, o czym zadecyduje Inspektor 
Nadzoru i Zamawiający. 
 
5.2.3. Usługi geodezyjne 
Uprawniony geodeta wykonuje inwentaryzację powykonawczą ułożonego rurociągu z 
rur PVC w trzech punktach pomiaru (dwa 1,0 m od studni i jeden pośrodku odcinka 
pomiędzy studniami) wraz ze studniami kanalizacyjnymi przed zasypką wykopu. 
Uzyskane rzędne posadowienia rurociągów kanalizacyjnych oraz studni zostają 
przez geodetę wpisane szkiców geodezyjnych. Inspektor Nadzoru i Zamawiający 
dokona porównania rzędnych z dokumentacją projektową i dopiero zadecyduje o 
możliwości przystąpienia przez Wykonawcę do zasypki wykopów. 
 
5.2.4. Zasypka wykopu, humusowanie, wykonanie nawierzchni drogowych i 
chodników oraz roboty wykończeniowe wykonać zgodnie z pkt.5. ST „Wymagania 
ogólne”. 
 
6. ODBIORY ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru jak w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem wykazanych 
tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
 
6.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST oraz PN. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie podsypki z piasku, 
- prostolinijność i ze spiskiem ułożenie rurociągów wraz z studniami rewizyjnymi, 
- inwentaryzacja powykonawcza ułożonego rurociągu i studni rewizyjnych, 
- obsypka piaskiem rurociągów i studni rewizyjnych, 
- próba szczelności kanalizacji, 
- zasypanie wykopów z warstwowym zagęszczeniem, 
- humusowanie, 
- konstrukcja podbudowy nawierzchni dróg i chodników. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI 
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót jak w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 



7.2 Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania materiałów 
przeznaczonych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przedstawi atesty 
producentów dopuszczające do stosowania ich w budownictwie Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- podłoże piaskowe wyprofilowane i ze spadkiem, 
- sprawdzanie na połączenie kielichowych rur 
- prostolinijność 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia rur i studni rewizyjnych, 
- obsypkę rur i studni piaskiem pomiędzy połączeniami (kielichami), 
- próbę szczelności zgodnie z PN, 
- płukanie kanalizacji. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jak w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
Przepisy i normy zgodnie z wymogami ST „Wymagania ogólne”. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST - 02 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-02) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem studni 
kanalizacyjnych na realizowanym zadaniu, pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej w miejscowości Głogów”. 
 
1.2. Zakres SST - 02 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-02) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST - 02 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmują 
wymagania i zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem studni 
kanalizacyjnych. 
Zgodnie z zakresem podanym w dokumentacji projektowej przewidziano montaż: 
- studni kanalizacyjnych rewizyjnych z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę 
gumową o średnicy 1000 mm o łącznej ilości 4 szt., zgodnie z załączonym 
przedmiarem robót, 
- studni kanalizacyjnych niezłazowych z tworzyw sztucznych na sieci kanalizacji 
sanitarnej o średnicy 425 mm w ilości 2 szt. 
 
 
1.4.Okreslenia podstawowe 
Studnie kanalizacyjne rewizyjne – kontrolne studzienki z możliwością wejścia do 
środka przez eksploatującego. 
Studnie kanalizacyjne niezłazowe – kontrolne studzienki rewizyjne bez możliwości 
wejścia do środka przez eksploatującego. 
 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.Materiały do budowy studni kanalizacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymogami 
dokumentacji projektowej i ST. Studzienki kanalizacyjne muszą posiadać aprobaty 
techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Materiały zastosowane dla całego zadania inwestycyjnego podlegają akceptacji 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającemu. 
 
2.2.1. Studnie kanalizacyjne 
- studnie o średnicy 1000 mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę; 
podstawa studni prefabrykowana z okrągłym dnem, wyrobioną kinetą, która jest 



łączona na uszczelkę z pozostałymi elementami studni; studnie wyposażone w 
stopnie; właz żeliwny wentylowany klasy obciążenia D średnicy 600mm (40 ton), 
- studnie o średnicy 425 mm z tworzyw sztucznych; poszczególne elementy studni 
łączone za pomocą uszczelek gumowych; dno studni prefabrykowane; właz żeliwny 
wentylowany klasy obciążenia D (40 ton). 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania studni kanalizacyjnych 
Sprzęt do robót montażowych, wykończeniowych musi być w pełni sprawny i 
dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót a także wymagań 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt winien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- samochody skrzyniowe, 
- koparki, 
- dźwig samochodowy, 
- sprzęt do prób szczelności. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Warunki ogólne podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Warunki ogólne wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie robót 
 
5.2.1. Roboty ziemne 
Pod każdą studnię należy tak ukształtować skarpy wykopu, aby umożliwić swobodny 
dostęp pracowników przy montażu elementów studni. 
 
5.2.2. Roboty montażowe 
Roboty montażowe studni i należy rozpocząć od ustawienia na zagęszczonym 
podłożu piaskowym prefabrykowanej podstawy (kinety) studni tak, aby znajdowała 
się ona na rzędnej projektowej zgodnie z profilem podłużnym kanalizacji załączonym 
do dokumentacji projektowej. Podstawę studni należy połączyć z układanym 
odcinkiem rurociągu kanalizacji. Studnie są montowane elementami za pomocą 
uszczelek gumowych. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe wykonanie połączeń 
uszczelką poszczególnych elementów. Studnie należy montować pionowo. Na 
zagęszczoną zasypkę wykopu należy ustawić płytę nastudzienną, która jest 
jednocześnie podstawą pod właz żeliwny. Właz żeliwny należy do płyty 
nastudziennej przymocować poprzez obetonowanie aby zabezpieczyć przed 



przesuwaniem w okresie eksploatacji kanalizacji. Właz żeliwny należy ustawić do 
poziomu istniejącego terenu lub poziomu nawierzchni drogowej. 
 
5.2.3. Zasypka wykopu 
Zsypanie studni należy wykonywać warstwami 20 cm gruntem odłożonym wzdłuż 
wykopu. Każda warstwa powinna być zagęszczana mechaniczne. Zabrania się 
podczas zasypywania mieszania gruntu uzyskanego podczas wykonywania wykopu 
z odsuniętym humusem. 
 
5.2.4. Zasypka wykopu, humusowanie, wykonanie nawierzchni drogowych i 
chodników oraz roboty wykończeniowe wykonać zgodnie z pkt.5. ST „Wymagania 
ogólne”. 
 
6. ODBIORY ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymogami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
wykazanych tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
 
6.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST oraz PN. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie podsypki z piasku, 
- prostolinijnie ze spadkiem i w pionie ustawienie studni, 
- inwentaryzacja powykonawcza ustawionych studni, 
- próba szczelności studni, 
- zasypanie wykopów z warstwowym zagęszczeniem. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI 
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania materiałów 
przeznaczonych do budowy studni kanalizacyjnej i przedstawi atesty producentów 
dopuszczające do stosowania w budownictwie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- podłoże piaskowe wyprofilowane i ze spadkiem, 
- sprawdzanie na połączeniach szczelności studni, 
- prostolinijność i pionowość, 
- próbę szczelności studni zgodnie z PN, 
- zasypanie wykopów z warstwowym zagęszczeniem. 
 
 



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określono w ST „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
Ogólne ustalenia dotyczące przepisów i PN określono w ST „Wymagania ogólne”. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST-03) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem przyłączy 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na realizowanym zadaniu, pn: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Elektrycznej w miejscowości 
Głogów”. 
 
1.2. Zakres SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST-01) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST-03 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmują 
wymagania i zasady prowadzenia robót związanych z wykonaniem przyłączy 
kanalizacyjnej grawitacyjnej. Zgodnie z zakresem podanym w dokumentacji 
projektowej przewidziano: 
 
1.3.1. budowę rurociągów przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U 
klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydłużonym kielichem o średnicy 160 mm łączonych 
na uszczelkę gumową o łącznej długości 3,44 mb, zgodnie z załączonym 
przedmiarem robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej – rurociągi przeznaczone do odbioru ścieków 
gospodarczo – bytowych z budynków. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót jak w ST „Wymagania ogólne” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów jak w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymogami 
dokumentacji projektowej i ST. Rury i kształtki przyłączy kanalizacji sanitarnej muszą 
posiadać aprobaty techniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie. Ponadto 
producent rur PVC musi posiadać wdrożony system zarządzania ISO. Materiały 
zastosowane dla całego zadania inwestycyjnego podlegają akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 
2.2.1. Rury i kształtki przyłączy kanalizacyjnych 
- rurociągi z rur kielichowych PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) litych z wydłużonym 
kielichem o średnicy 160 mm łączonych na uszczelkę gumową, 
- kształtki zewnętrzne kanalizacyjne kielichowe z PVC-U klasy S (SDR 34; SN 8) 
łączone na uszczelkę gumową o średnicy 160 mm, 
 



2.2.2. piasek budowlany bez domieszek gliniastych na podsypkę i obsypkę rur 
ułożonych w wykopie. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Warunki ogólne stosowania sprzętu jak w ST „Wymagania ogólne”. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania sieci kanalizacyjnej 
Sprzęt do robót montażowych, wykończeniowych musi być w pełni sprawny i 
dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót, a także wymagań 
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt winien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- samochody skrzyniowe, 
- koparki, 
- dźwig samochodowy, 
- sprzęt do prób szczelności. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Warunki ogólne jak w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Warunki ogólne wykonania robót jak w ST „Wykonania ogólne”. 
 
5.2. Wykonania robót 
 
5.2.1. Roboty ziemne 
Roboty ziemne zgodni z pkt 1.8. ST „Wymagania ogólne”. 
Na dnie wykopu należy wykonać podłoże z piasku grubości 30 cm. 
 
5.2.2. Roboty montażowe 
Na podłoże z piasku należy układać prostoliniowo i ze spadkiem zgodnym z 
założonym w dokumentacji projektowej, rurociągi z rur PVC. Rurociągi są połączone 
ze studniami kanalizacyjnymi o parametrach jakościowych wg SST-02. Tak 
zmontowane rurociągi kanalizacyjne należy obsypać piaskiem o grubości 30 cm 
ponad wierzch rur. Zasypywaniem należy prowadzić warstwami 20 cm stosując 
ubijanie mechaniczne. Zagęszczenie obsypki piaskowej wykonuje pracownik ręcznie. 
Wykonanie odcinki przyłączy kanalizacyjnych wymagają przeprowadzenia przez 
Wykonawcę próby szczelności, którą odbiera z wynikiem pozytywnym Inspektor 
Nadzoru i Zamawiający. 
W przypadku negatywnej próby ciśnieniowej ułożonego przyłącza kanalizacyjnego 
Wykonawca na swój koszt musi dokonać odkrywki rurociągu celem zlikwidowania 
nieszczelności lub wymiany nieszczelnego odcinka, o czym zadecyduje Inspektor 
Nadzoru i Zamawiający. 



 
5.2.3. Usługi geodezyjne 
Uprawniony geodeta wykonuje inwentaryzację powykonawczą ułożonego rurociągu z 
rur PVC przed zasypką wykopu. Uzyskane rzędne posadowienia rurociągów 
kanalizacyjnych zostają przez geodetę wpisane szkiców geodezyjnych. Inspektor 
Nadzoru i Zamawiający dokona porównania rzędnych z dokumentacją projektową i 
dopiero zadecyduje o możliwości przystąpienia przez Wykonawcę do zasypki 
wykopów. 
 
5.2.4. Zasypka wykopu, humusowanie, wykonanie nawierzchni drogowych i 
chodników oraz roboty wykończeniowe wykonać zgodnie z pkt.5. ST „Wymagania 
ogólne”. 
 
6. ODBIORY ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru jak w ST „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymogami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem wykazanych 
tolerancji, dały wyniki pozytywne. 
 
6.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy przeprowadzić zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST oraz PN. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie podsypki z piasku, 
- prostolinijność i ze spiskiem ułożenie rurociągów wraz z studniami rewizyjnymi, 
- inwentaryzacja powykonawcza ułożonego rurociągu i studni rewizyjnych, 
- obsypka piaskiem rurociągów i studni rewizyjnych, 
- próba szczelności kanalizacji, 
- zasypanie wykopów z warstwowym zagęszczeniem, 
- humusowanie, 
- konstrukcja podbudowy nawierzchni dróg i chodników. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI 
 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót jak w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
7.2 Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania materiałów 
przeznaczonych do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i przedstawi atesty 
producentów dopuszczające do stosowania ich w budownictwie Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- podłoże piaskowe wyprofilowane i ze spadkiem, 
- sprawdzanie na połączenie kielichowych rur 



- prostolinijność 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia rur i studni rewizyjnych, 
- obsypkę rur i studni piaskiem pomiędzy połączeniami (kielichami), 
- próbę szczelności zgodnie z PN, 
- płukanie kanalizacji. 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności jak w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
9. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE 
Przepisy i normy zgodnie z wymogami ST „Wymagania ogólne”. 
 
 


