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PRD SUW instalacje sanitarne (pwik) ETAP 2013

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
1.1/45330000-9 |DEMONTAZ - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ]
1/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 15-18 mm m
d.1.|0609-02
1
312+57 m 369.000
RAZEM 369.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 22-28 mm m
d.1.|0609-03
1
76+88 m 164.000
RAZEM 164.000
3/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.15-20 mm szt
d.1./0121-01
1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
4/KNNR 8 Demontaz baterii stojacej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1.|0122-05
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 8 Demontaz baterii natryskowej $ciennej z natryskiem wezowym szt
d.1.|0122-07
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6 Wywdéz materiatéw z demontazu i ztomowanie kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2|45332200-5 |INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
7|KNR INSTAL |Wiaczenie do istniejgcej instalacji z rur stalowych ocynkowanych szt.
d.1.|0107-06
2|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7'|KNR INSTAL | Ponowne podlgczenie podgrzewacza wody szt.
d.1.|0107-06
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o sr.zew. 28 mm (grub.scianek 1.5 mm) lutowane m
d.1./0102-05 miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
5+6+6+4+4+13+10+10+7+7+9+4+3 m 88.000
RAZEM 88.000
9/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o sr.zew. 22 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane m
d.1.|0102-04 miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
13+9+6+6+5+4+4+3+4+10+4+6+2 m 76.000
RAZEM 76.000
10|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 18 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane m
d.1./0102-03 miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
25+9+4+10+3+3+3 m 57.000
RAZEM 57.000
11|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane o $r.zew. 15 mm (grub.scianek 1.0 mm) lutowane m
d.1.|0102-02 miekko, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
9+5+5+2+15+15+8+10+9+9+10+8+8+6+2+5+2+2+12+4+6+3+3+5+12+10+5+ |m 312.500
15+20+4+10+49*1.5
RAZEM 312.500
12|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2
88+76+57+312.5 m 533.500
RAZEM 533.500
13|KNNR 4 Dezynfekcja instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0128-02
2|analogia
533.5 m 533.500
RAZEM 533.500
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14/KNR INSTAL |Punkty state do rur miedzianych o $r.zew. 28 mm szt.
d.1./0104-05
2
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR INSTAL |Punkty state do rur miedzianych o $r.zew. 22 mm szt.
d.1./0104-04
2
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
16| KNR INSTAL |Punkty state do rur miedzianych o $r.zew. 18 mm szt.
d.1./0104-03
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
17/KNR INSTAL |Punkty state do rur miedzianych o $r.zew. 15 mm szt.
d.1./0104-02
2
52 Szt. 52.000
RAZEM 52.000
18/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (wyptywowych, baterii, miesza- |szt.
d.1.|0105-01 czy itp.) o $sr.nom. 15 mm
2
22+8+8+4 Szt. 42.000
RAZEM 42.000
19/KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.1./0105-09
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNNR 4 Zawory pod umywalke i zlewozmywak o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.]0133-01
2
22+8 Szt. 30.000
RAZEM 30.000
21|KNNR 4 Zawory do ptuczek o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.]0133-01
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
22|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.]0135-01
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. |szt.
d.1./0133-01 nominalnej 15 mm
2
2+1+2+2+1+24+2+1+1 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
24/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. |szt.
d.1.|0133-02 nominalnej 20 mm
2
1+2+1+1 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
25/KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. |szt.
d.1./0133-03 nominalnej 25 mm
2
1+1+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.]0137-02
2
11 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
27|KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.]0137-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.]0137-02
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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29|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.|0101-10 gr.20 mm (N)
2
312.5 m 312.500
RAZEM 312.500
29''KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.|0101-10 gr.20 mm (N)
2
57 m 57.000
RAZEM 57.000
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.|0101-10 gr.20 mm (N)
2
76 m 76.000
RAZEM 76.000
31|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.|0101-10 gr.20 mm (N)
2
88 m 88.000
RAZEM 88.000
32|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1.|0339-03 mentowo-wapiennej
2
(22+7+8+8+4)*1.5 m 73.500
RAZEM 73.500
33|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-09 towo-wapiennej
2
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1.|0333-08 mentowo-wapiennej
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
35|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.]0333-21
2
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
36|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-04 nach z cegiet
2
735 m 73.500
RAZEM 73.500
37|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.]0323-03
2
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.]0323-02
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
39|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.]0323-05
2
17 Szt. 17.000
RAZEM 17.000
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/45330000-9 |DEMONTAZ - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
40/ KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- m
d.2.|0230-04 nach budynku
1
12+4+6+10+2+13+7+7+4+3+5+7+3+12*6 m 155.000
RAZEM 155.000
41| KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
d.2.]0233-03
1
9+1+3 Szt. 13.000
RAZEM 13.000
42|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2.]0233-04
1
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
43|/ KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $ér. 50 |szt.
d.2.|0234-02 mm
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44 KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna zeliwna szt.
d.2.|0234-12
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/ KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - czyszczaki o $r. do 110 mm szt.
d.2.|0234-13
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
46 KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2.|0235-06
1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
47 KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2.|0235-08
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
48| KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.2.|0235-05
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-02 Demontaz natryskéw kpl.
d.2.|0235-07
1|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
50 Wywdéz materiatéw z demontazu i ztomowanie kpl
d.2.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.2|45332300-6 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
51|KNR-W 4-01 |Przywdz piasku samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. |m3
d.2.|0109-02 1)
2
10*0.3*0.8 m3 2.400
RAZEM 2.400
52|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.|0511-04
2|analogia
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
54| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2
136+10+10 m 156.000
RAZEM 156.000
55/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
56| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
7+7+5+3+5+5+2+10+5+4+4+2+3+3 m 65.000
RAZEM 65.000
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57|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.2.|0211-01 niach wciskowych
2
2+3+2+4+1+3+2+2+3+7+5 podej. 34.000
RAZEM 34.000
58/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagcze- |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych
2
2+3+1+1 podej. 7.000
RAZEM 7.000
59|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNR-W 2-15 | Zawor napowietrzajgcy MAXIVENT o $r. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
61/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
2
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2./0218-01
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2./0218-02
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
64|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2./0230-02
2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
65/KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2./0230-05
2
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
66/ KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
67|KNNR 4 Zlewozmywaki blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.2.|0229-05
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
68| KNNR 4 Wanienki do mycia nég kpl.
d.2.|0232-01
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
69/KNNR 4 Brodziki natryskowe + zastonka kpl.
d.2./0232-02
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
70|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2.|0333-09 towo-wapiennej
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
71|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2./0323-03
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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72|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.|0333-21
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
73/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach szt.
d.2.|0323-05
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
74| KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach na zaprawie cementowo- |m
d.2.|0336-03 wapiennej
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
75/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w $cianach 'na petno' |m
d.2.|0324-04
2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
76 Przejscia systemowe przez strop szt.
d.2.|analiza indy-
2|widualna
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1/45330000-9 |DEMONTAZ - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
77|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego kpl.
d.3.|0521-03
1
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
78/ KNR-W 4-02 |Demontaz rur przytgcznych o $r. 15 mm kpl.
d.3.|0517-05
1
Przedmiar dodatkowy - tgczna diugosc
1 m 1.000
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
79|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu grzejnikowego o $r. 15-20 mm szt.
d.3.|0512-01
1
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
80|KNR-W 4-02 |Demontaz dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.3.|0512-01
1
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
81| KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu na powrocie o $r. 15-20 mm szt.
d.3.|0512-03
1
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
82|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 15-18 mm m
d.3.|0609-02
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
83|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o sr. 15-20 mm szt.
d.3.|0512-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84 Wywdéz materiatéw z demontazu i ztomowanie kpl
d.3.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2|/45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
85/KNR INSTAL |Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.scianki 1.0 mm) na |m
d.3./0301-03 $cianach (lutowanie migkkie)
2
80 m 80.000
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RAZEM 80.000
86/KNNR 4 Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 15 mm szt.
d.3.|0409-02
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
87|KNR INSTAL |Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kpl.
d.3./0305-01 go lub cztonowego na scianach
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR INSTAL |Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kol.
d.3.|0305-01 go lub cztonowego na $cianach - podtgczenie grzejnikdéw VK
2|analogia
30 kol. 30.000
RAZEM 30.000
89|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. - cata instalacja m
d.3./0307-01
2
380 m 380.000
RAZEM 380.000
90|KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3./0307-03
2
380 m 380.000
RAZEM 380.000
91|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco z dokonaniem |urzadz.
d.3./0307-04 regulacji
2
31 urzgdz. 31.000
RAZEM 31.000
92|KNR INSTAL | Zawor grzejnikowy powrotny o §r.nom. 15 mm szt.
d.3./0309-02
2
31 Szt. 31.000
RAZEM 31.000
93|KNR INSTAL | Zawér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.3./0309-07
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
94/KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.3./0309-09
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
95/KNNR 4 Glowice termostatyczne szt.
d.3.|0412-01
2|analogia
31 Szt. 31.000
RAZEM 31.000
96| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600  |szt.
d.3./0418-03 mm - PURMO
2 CV11 - 60x0,5 - 1 szt
CV11 - 60x0,6 - 1 szt
CV11 - 60x0,7 - 5 szt
CV11 - 60x0,8 - 8 szt
HV11- 60x1,0 - 2 szt
HV11- 60x1,1 - 2 szt
CV11 - 60x0,9 - 3 szt
CV11 - 60x1,0 - 3 szt
1+1+5+8+3+3+2+2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
97|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - PUR- |szt.
d.3./0418-07 MO
2 C22 60x0,9 -1 szt
CV22 60x0,9 - 1 szt
CV22 60x1,4 - 4 szt
1+1+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
98|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm - po- szt.
d.3.|0418-07 nowny montaz istniejgcych grzejnikdéw - bez materiatu
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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99|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3.|0101-10 gr.20 mm (N)
2
80 m 80.000
RAZEM 80.000
100|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3.|0333-21
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
101|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3./0323-05
2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
4 INSTALACJA WENTYLACJI
4.1/45330000-9 |DEMONTAZ - INSTALACJA WENTYLACJI
102 Demontaz drobnych elementéw wentylacyjnych takich jak - kratki wentylacyjne |r-g
d.4.|kalk. wtasna |, krétkie ocinki przewodéw wentylacyjnych itp
1
70 r-g 70.000
RAZEM 70.000
103 Wywdéz materiatdw z demontazu i ztomowanie kpl
d.4.|kalk. wkasna
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.2/45331210-1 |INSTALACJA WENTYLACJI
104 Dostawa i montaz - centrala wentylacyjna nawiewna VS-21-R-H z zestawem  |szt.
d.4.|wycena indy- |automatyki
2|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105 Dostawa i montaz - systemu wentylacji labolatorium , centrala GZA-300, regu- |szt.
d.4.|wycena indy- |lator FC500-V , regulator VAV-L Dn 150 , 315, 300x800 wraz okablowaniem
2|widualna systemowym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z sztywnych ptyt wykonanych z gesto sprasowanych |m?2
d.4./0104-06 wiokien szklanych potgczonych zywicg termoutwardzalna, pokrytymi od strony
2|analogia zewnetrznej wzmocniong folig aluminiowg i laminatem stanowigca bariere po-
wietrzng i posiadajacymi réznorodne powtoki od strony przeptywajgcego stru-
mienia powietrza typu CLIMAVER DECO BH-Res
23.3+17.4+7 m2 47.700
RAZEM 47.700
107|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - m2
d.4./0113-03 ocieplonej wetng mineralng
2
26.6+7+4 m2 37.600
RAZEM 37.600
108|KNR-W 2-15 |Montaz przewodow elastycznych typy VENTAL-THERM DN 200 m
d.4.|/0207-04
2|analogia
1.8+0.3+2.5+3+3+2.5 m 13.100
RAZEM 13.100
109|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowy WDk25 + REB - Metalplast szt.
d.4./0202-01
2|2.0.3.3. 9902
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-17 |Wentylatory dachowy WDk16 + REB - Metalplast szt.
d.4./0202-01
2|2.0.3.3. 9902
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe TD-160-100N SILENT + REB - Venture Indus. szt.
d.4./0202-01
2|2.0.3.3. 9902
analogia
4 Szt. 4.000
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RAZEM 4.000
112|KNR-W 2-17 |Wentylatory kanatowe TD-350-125 + REB - Venture Indus. szt.
d.4./0202-01
2|z.0.3.3. 9902
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR-W 2-17 |Wentylatory SILENT -100 CRZ - Venture Indus. szt.
d.4./0202-01
2|z.0.3.3. 9902
analogia
2+7 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
114|KNR-W 2-17 |Wentylatory SILENT -200 CRZ - Venture Indus. + kanat wywiewny i kratka ze- |szt.
d.4./0202-01 wnetrzna
2|z.0.3.3. 9902
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2-17 |Wentylatory $cienny HXM 250 + REB + Zaluzja wywiewna PER-250-W-N szt.
d.4./0202-01
2|z.0.3.3. 9902
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.4./0149-02 towych - obiekty modernizowane - podstawa tltumigcg RSA
2|z.0.3.3. 9902
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.4./0149-01 towych - obiekty modernizowane - podstawa tltumigcg RSA
2|z.0.3.3. 9902
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodéw sta- |szt.
d.4./0138-05 lowych i aluminiowych - obiekty modernizowane - kratka nawiewna regulowa-
2|2.0.3.3. 9902 |na - pom mag.oleju
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 szt.
d.4./0143-01 mm - obiekty modernizowane - centrala dachowa
2|z.0.3.3. 9902
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - obiekty moder- |szt.
d.4./0146-03 nizowane
2|z.0.3.3. 9902
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe typ B i C o $ér. do 315 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.4./0147-01
2|z.0.3.3. 9902
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - obiekty modernizowane |szt.
d.4./0147-01
2|z.0.3.3. 9902
1+1+41+41 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
123|KNR 2-17 Anemostaty kotowe o $r.do 100 mm - w obiektach modernizowanych szt.
d.4./0140-01
2|2.0.3.3. 9903
analogia
3+6 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
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124|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.4./0134-03 déw o obwodzie do 2800 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
125|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2.5 - szt.
d.4.|0156-03 obiekty modernizowane
2|2.0.3.3. 9902
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
126|KNR 2-17 Nawiewnik RTBM VR 550 szt.
d.4.|0139-04
2|2.0.3.3. 9903
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
127|KNR 2-17 Wywiewnik RRBM VR 550 szt.
d.4.|0139-04
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
128 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjng na dachu kpl
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
129 Uruchomienie , pomiary , regulacja wentylacji , przeszkolenie pracownikow kpl
d.4.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.4./0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
131|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4./0333-09 towo-wapiennej
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
132|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.4./0333-08 mentowo-wapiennej
2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
133|KNR 4-01 Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy |szt.
d.4.|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
134|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4./0323-03
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
135/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4.|/0323-02
2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
136 Uszczelnienie przejsc przez sciany i strop kpl
d.4.|wycena indy-
2|widualna
24 kpl 24.000
RAZEM 24.000
4.3|45331210-1 |INSTALACJA KLIMATYZACJI
137 Dostawa i montaz - jednostki zewnetrznej typ TYP AJYA36LALH FUJITSU szt.
d.4.|wycena indy-
3|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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138 Dostawa i montaz - jednostki zewnetrznej typ TYP AJYA54LALH FUJITSU szt.
d.4.|wycena indy-
3|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
139 Dostawa i montaz - jednostki wewnetrznej typ TYP ASYA12LACH FUJITSU  |szt.
d.4.|wycena indy-
3|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
140 Dostawa i montaz - jednostki wewnetrznej typ TYP ASYAO9LACH FUJITSU  |szt.
d.4.|wycena indy-
3|widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 Dostawa i montaz - jednostki wewnetrznej typ TYP ASYAO7LACH FUJITSU  |szt.
d.4.|wycena indy-
3|widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
142 Dostawa i montaz - pilot przewodoy TYP UTY-RNKY szt.
d.4.|wycena indy-
3|widualna
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
143 Dostawa i montaz - rozdzielacz TYP UTR-H0906L szt.
d.4.|wycena indy-
3|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
144|\KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 6,4x1 mm na $cianach w instalacjach gazéw m
d.4./0601-01 medycznych - instalacja klimatyzacji
3
12+3+5+8+4+6+4+10 m 52.000
RAZEM 52.000
145/KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 9,5x1 mm na $cianach w instalacjach gazéw m
d.4./0601-02 medycznych - instalacja klimatyzacji
3
8+3+8+7 m 26.000
RAZEM 26.000
146|/KNR 2-15 Rurociagi miedziane o ér.zew. 12,7x1 mm na $cianach w instalacjach gazéw |m
d.4./0601-03 medycznych - instalacja klimatyzacji
3
52 m 52.000
RAZEM 52.000
147|\KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 15,88x1 mm na $cianach w instalacjach gazéw |m
d.4./0601-03 medycznych - instalacja klimatyzacji
3
8+3 m 11.000
RAZEM 11.000
148|/KNR 2-15 Rurociagi miedziane o $r.zew. 19,05x1 mm na $cianach w instalacjach gazéw |m
d.4.|/0601-04 medycznych - instalacja klimatyzacji
3
8+7 m 15.000
RAZEM 15.000
149/KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.4./0240-01 o $r. 6,4 mm
3
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
150/ KNR 7-24 Potagczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.4./0240-02 0 $r. 9,5 mm
3
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
151|KNR 7-24 Potagczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.4.|/0240-04 0$r. 12,7 mm
3
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
152|KNR 7-24 Potagczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.4.]0240-05 0 $r. 15,88 mm
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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153|KNR 7-24 Potagczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.4.]0240-06 0 $r. 19,05 mm
3
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
154\KNR 2-16 Izolacja rur otulinami z pianki termoplastycznej elastromerycznej Thermaflex |m?2
d.4.|0505-01 A/C gr. 20 mm
3
52+26 m2 78.000
RAZEM 78.000
155/KNR 2-16 Izolacja rur otulinami z pianki termoplastycznej elastromerycznej Thermaflex |m?2
d.4.|0505-01 A/C gr. 25 mm
3
52+11+15 m2 78.000
RAZEM 78.000
156 Uszczelnienie przejsc przez sciany kpl
d.4.|wycena indy-
3|widualna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
157\KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.4.|0514-04 tys.kcal/h
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.4.]0516-04
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4./0333-09 towo-wapiennej
3
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
160|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.4./0333-08 mentowo-wapiennej
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
161|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4.]0323-03
3
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
162|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.4.]0323-02
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH
5.1/45331210-1 [INSTALACJA GAZOW TECHNICZNYCH
163|KNR 13-14 |Dostawa i montaz szafy bezpiecznej na 4 butle gazowe o poj. 50 L wym. 1200 |szt.
d.5.]0507-05 X 615 x 2050mm nr kat. 9.840 608 ASECOS
1|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-15 Tablice redukcyjne z obudowg w instalacjach gazéw medycznych - Panel re- | kpl.
d.5.|0625-01 dukcyjny typ S201 f-my LINDE
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
165/KNR 2-15 Punkty poboru gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych - Panel kpl.
d.5.]0613-01 poboru W40B SS
1/z.52.3.2.
9910-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
166 KNR 2-15 Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazéw medycznych - skrzynka alarmo- |kpl.
d.5./0618-01 wa 4 kanatowa DGM-SK-04
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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167|KNR 2-15 Rurociagi ze stali kwasoodpornej na cisnienie do 1.0 MPa Dn 6x1mm gat. m
d.5.|0602-01 1.4301 lub 1.4571 lub 1.4404 lub 1.4435 bez szwu na $cianach w instalacjach
1|analogia gazéw medycznych
150 m 150.000
RAZEM 150.000
168|KNR 2-15 Zkgczki swagelok o $r.zew. 6 mm w instalacjach gazéw medycznych szt.
d.5.|0606-01
1
75+48 Szt. 123.000
RAZEM 123.000
169|KNR 2-15 Zawory elektromagnetyczne typ ZECA-6/230V AC w instalacjach gazéw me- | kpl.
d.5.|0612-01 dycznych
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
170/KNR 2-15 Mocowania rur RBPR 1-106 (Hydropress) szt.
d.5.|0606-01
1|analogia
150 Szt. 150.000
RAZEM 150.000
171|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- |pkt.pob
d.5.|0633-01 nie .
1
4 pkt.pob 4.000
RAZEM 4.000
172|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na ci$- |odc.30
d.5./0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
1
4 odc.30 4.000
m
RAZEM 4.000
173|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
d.5.|0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
1
4 odc.30 4.000
m
RAZEM 4.000
174|\KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.5./0633-06 .
1
4 pkt.pob 4.000
RAZEM 4.000
175/KNR 2-15 Préba instalacji gazéw medycznych m
d.5.|0305-02
1
150 m 150.000
RAZEM 150.000
176|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5.|0333-21
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.5.|0323-05
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
178|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5.|0333-09 towo-wapiennej
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.5.|0333-08 mentowo-wapiennej
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.5.|0323-03
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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181|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.5./0323-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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