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PRD SUW budowlana (pwik) ETAP 2014 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz Razem
1 Budynek SUW
1.1 SEGMENT A
1.1.1 Roboty wyko hAczeniowe wewn etrzne.
1.1.1. PIWNICA
1
1.1.1. POMIESZCZENIE NR 0/09- pom. wej $cia do hali filtréw
1.1
1.1.1. Sciany istniej ace
111
1/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby ze Scian istniejgcych. m2
d.1.1./1214-02
1.1.1.|analogia
1
37.85*3.23-1.51*2.0 m?2 119.236
RAZEM 119.236
2|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.1./0101-01 zmycie podtoza.
1.1.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
1
37.85*3.23-1.51*2.0 m?2 119.236
RAZEM 119.236
3|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- | m?2
d.1.1.|0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakdw
1.1.1.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 ow.
l519.236*0.20 m?2 23.847
RAZEM 23.847
1.1.1. Wyko nczenie $cian calego pomieszczenia
1.1.2
4|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./0101-02 BOTAMENT M100
1.1.1.
2
119.236 m?2 119.236
RAZEM 119.236
5/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.1./0815-03
1.1.1.|analogia
2
119.236 m?2 119.236
RAZEM 119.236
6/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujacy TEKNOS Silora |m?2
d.1.1.1202 1134-02 |Mikrodispers
1.1.1.|analogia
2
119.236 m?2 119.236
RAZEM 119.236
7|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS Biora 7 matowa. |m2
d.1.1./1503-02
1.1.1.|analogia
2
119.236 m?2 119.236
RAZEM 119.236
1.1.1. Sufit malowany
1.1.3
8|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1.1./0711-21 wapiennej na stropach.
1.1.1.|analogia
3
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
9/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.1./1204-08 BOTAMENT M100
1.1.1.|analogia
3
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
10/KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.1./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
1.1.1.|analogia
3
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11{NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujacy TEKNOS Silora |m?2
d.1.1.1202 1134-01 |Mikrodispers
1.1.1.|analogia
3
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
12|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS TREND 7 niata m2
d.1.1./1503-02
1.1.1.|analogia
3
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
1.1.1. Galeria schodowa
1.14
13 Dostawa i montaz galerii schodowej ze stali nierdzewne;j. kpl.
d.1.1.|wycena in-
1.1.1.|dywidualna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1. Posadzka Gres
1.15
1.1.1. Przygotowanie podto za.
1.1.5.
1
14|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i|m2
d.1.1.|0101-01 zmycie poditoza
1.1.1.
51
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
15/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.1./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
1.1.1.
5.1
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
16|{NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.1./202 1130-02
1.1.1.|analogia
51
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
17|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - BOTAMENT RD 20 m2
d.1.1./0640-01
1.1.1.|analogia
5.1
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
1.1.1. Warstwy wyko Aczeniowe.
1.1.5.
2
18{NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek GRES HYPERION H9 m2
d.1.1./202 2808-05
1.1.1.|analogia
5.2
75.75 m?2 75.750
RAZEM 75.750
19/NNRNKB Cokoliki z ptytek GRES HYPERION H9 m
d.1.1./202 2809-02
1.1.1.|analogia
5.2
37.85 m 37.850
RAZEM 37.850
1.2 SEGMENT B
1.2.1 Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe.
1.2.1. Demonta z stolarki drzwiowe;.
1
20/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych. szt.
d.1.2./0354-07 Drzwi jednoskrzydtowe.
1.1}analogia
parter 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.2 Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne.
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1.2.2. PIWNICA
1
1.2.2. POMIESZCZENIE NR 0/09 - komunikacja
1.1
1.2.2. Sciany istniej ace
1.1.1
21|KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejgcych. m2
d.1.2./1214-02
2.1.1.|analogia
1
3.19*65.0+8*0.3*2*3.19 m?2 222.662
RAZEM 222.662
22|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.2.|/0101-01 zmycie podtoza.
2.1.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;.
1
222.662 m?2 222.662
RAZEM 222.662
23|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m?2
d.1.2./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
2.1.1.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 pow.
222.662 m?2 222.662
RAZEM 222.662
1.2.2. Wyko hAczenie $cian catego pomieszczenia
1.1.2
24|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m?2
d.1.2./0101-02 BOTAMENT M100
2.1.1.
2
222.662 m?2 222.662
RAZEM 222.662
25/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.1.1.|analogia
2
222.662 m?2 222.662
RAZEM 222.662
26/ NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.1.1.|analogia
2
222.662 m?2 222.662
RAZEM 222.662
27|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.1.1.|analogia
2
222.662 m?2 222.662
RAZEM 222.662
1.2.2. Naprawa sufitéw - reprofilacja konstrukcji zelbetowych
1.1.3
1.2.2. Reprofilacja sufitu.
1.1.3.
1
28|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2./0201-03
2.1.1.
3.1
253.7*0.10 m?2 25.370
RAZEM 25.370
29|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2./0210-03 wych zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.1.1.|analogia wierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych
3.1
253.7*0.10 m?2 25.370
RAZEM 25.370
30|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.1.2./0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
2.1.1.|analogia
3.1
253.7*0.10 m?2 25.370
RAZEM 25.370
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31|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.1.1.|analogia
3.1
253.7*0.10 m?2 25.370
RAZEM 25.370
1.2.2. Sufit malowany
1.14
32|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./1204-08 BOTAMENT M100
2.1.1.|analogia
4
204.42+5.60*8*0.40*2+8*2.10*0.40*2 m?2 253.700
RAZEM 253.700
33|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.1.2./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych. BOTAMENT M57
2.1.1.|analogia
4
253.7 m?2 253.700
RAZEM 253.700
34/ NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.1.1.|analogia
4
253.7 m?2 253.700
RAZEM 253.700
35/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie. Powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.1.1.|analogia
4
253.7 m?2 253.700
RAZEM 253.700
1.2.2. Posadzka ceramiczna
1.15
36/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek. m2
d.1.2./0802-06
2.1.1.|analogia
5
204.42-50.0 m?2 154.420
RAZEM 154.420
37|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i|m?2
d.1.2./0101-01 zmycie podtoza
2.1.1.
5
154.42 m?2 154.420
RAZEM 154.420
38/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.1.2./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
2.1.1.
5
154.42 m?2 154.420
RAZEM 154.420
39/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.2./202 1130-02
2.1.1.|analogia
5
154.42 m?2 154.420
RAZEM 154.420
40/NNRNKB Posadzki z ptytek Opoczno Simple red. m2
d.1.2./202 2808-05
2.1.1.|analogia
5
154.42 m?2 154.420
RAZEM 154.420
1.2.2. Roboty inne.
1.2
1.2.2. Kraty pomostowe.
1.2.1
41|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy po- |m2
d.1.2./0112-02 wierzchni A
2.1.2.
1
25*2 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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42|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |m2
d.1.2.10219-02 mi konstrukcji kratowych
2.1.2.
1
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
43|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |m2
d.1.2.10219-02 mi konstrukcji kratowych
2.1.2.
1
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
44|/KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji  |m2
d.1.2.10226-02 kratowych
2.1.2.
1
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
45|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji  |m2
d.1.2.10226-02 kratowych
2.1.2.
1
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
1.2.2. PARTER
2
1.2.2. POMIESZCZENIE NR 1/09 - komunikacja
2.1
1.2.2. Sciany istniej ace
2.1.1
46|/KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby ze $cian istniejacych. m2
d.1.2.|1214-02
2.2.1.|analogia
1
2.75*59.20+6*0.25*2*2.75-0.90*2.0*2 m2 167.450
RAZEM 167.450
47|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.2.|/0101-01 zmycie podtoza.
2.2.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgce;.
1
167.45 m2 167.450
RAZEM 167.450
48|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.2./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
2.2.1.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 pow.
167.45 m2 167.450
RAZEM 167.450
1.2.2. Wyko Aczenie $cian catego pomieszczenia
2.1.2
49|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |[m2
d.1.2./0101-02 BOTAMENT M100
2.2.1.
2
167.45 m2 167.450
RAZEM 167.450
50/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2.|0815-03
2.2.1.|analogia
2
167.45 m2 167.450
RAZEM 167.450
51/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2.|202 1134-02
2.2.1.]analogia
2
167.45 m2 167.450
RAZEM 167.450
52|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2.|1503-02
2.2.1.|analogia
2
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167.45 m?2 167.450
RAZEM 167.450
1.2.2. Naprawa sufitéw - reprofilacja konstrukcji zelbetowych
2.1.3
1.2.2. Reprofilacja sufitu.
2.1.3.
1
53|/KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2./0201-03
2.2.1.
3.1
162*0.10 m?2 16.200
RAZEM 16.200
54/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2./0210-03 wych zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.2.1.|analogia wierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych
3.1
162*0.10 m?2 16.200
RAZEM 16.200
55|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.1.2./0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
2.2.1.]analogia
3.1
162*0.10 m?2 16.200
RAZEM 16.200
56/ KNR BC-02 |Wyrdéwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.2.1.|analogia
3.1
162*0.10 m?2 16.200
RAZEM 16.200
1.2.2. Sufit malowany
214
57|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./1204-08 BOTAMENT M100
2.2.1.|analogia
4
139.60+8*5.60*0.50 m?2 162.000
RAZEM 162.000
58/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementoéw prefa- |m?2
d.1.2./0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych. BOTAMENT M57
2.2.1.|analogia
4
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
59/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Betonflair WG/WS m2
d.1.2./202 1134-02
2.2.1.|analogia
4
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
60/ KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie. Powtoka malarska na bazie czystego akrylu. m2
d.1.2./1503-02
2.2.1.|analogia
4
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
1.2.2. Posadzka ceramiczna
2.15
61 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek. m2
d.1.2./0802-06
2.2.1.]analogia
5
139.60-60.0 m?2 79.600
RAZEM 79.600
62|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i|m?2
d.1.2./0101-01 zmycie podtoza
2.2.1.
5
79.60 m?2 79.600
RAZEM 79.600
63 KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - jednokrotne m2
d.1.2./0101-02 gruntowanie. BOTAMENT D15
2.2.1.
5
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79.60 m?2 79.600
RAZEM 79.600
64 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.2./202 1130-02
2.2.1.|analogia
5
79.60 m?2 79.600
RAZEM 79.600
65|NNRNKB Posadzki z ptytek Opoczno Simple red m2
d.1.2./202 2808-05
2.2.1.|analogia
5
79.60 m?2 79.600
RAZEM 79.600
1.2.2. Roboty inne.
2.1.6
1.2.2. Kraty pomostowe.
2.1.6.
1
66/ KNR 4-01 |Wymiana lub uzupetnienie krat prostych m2
d.1.2./1301-01
2.2.1.]analogia
6.1
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
67/KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj$ciowy |m?2
d.1.2./0112-03 powierzchni A
2.2.1. UWAGA:
6.1 llo$¢ czyszczenia konstrukcji przyjeto szacunkowo. Faktyczna ilos¢ niezbdng
do wykonania za wzgledu na stopien korozji potwierdzi na etapie realizacji Ins-
pektor Nadzoru Inwestrskiego - rozliczenie powykonawcze.
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
68/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m?2
d.1.2./0205-03 letowych
2.2.1. UWAGA:
6.1 llo$¢ przyjeto szacunkowo. Faktyczna ilos¢ niezbdng do wykonania za wzgle-
du na stopien korozji potwierdzi na etapie realizacji Inspektor Nadzoru Inwes-
trskiego - rozliczenie powykonawcze.
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
69|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkie- |m?2
d.1.2./0205-03 letowych
2.2.1. UWAGA:
6.1 llo$¢ przyjeto szacunkowo. Faktyczna ilos¢ niezbdng do wykonania za wzgle-
du na stopien korozji potwierdzi na etapie realizacji Inspektor Nadzoru Inwes-
trskiego - rozliczenie powykonawcze.
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
70/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-|m?2
d.1.2./0211-03 strukcji szkieletowych
2.2.1. UWAGA:
6.1 llo$¢ przyjeto szacunkowo. Faktyczna ilos¢ niezbdng do wykonania za wzgle-
du na stopien korozji potwierdzi na etapie realizacji Inspektor Nadzoru Inwes-
trskiego - rozliczenie powykonawcze.
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
71/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon-|m?2
d.1.2./0211-03 strukcji szkieletowych
2.2.1. UWAGA:
6.1 llo$¢ przyjeto szacunkowo. Faktyczna ilos¢ niezbdng do wykonania za wzgle-
du na stopien korozji potwierdzi na etapie realizacji Inspektor Nadzoru Inwes-
trskiego - rozliczenie powykonawcze.
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.2.2. PIETRO
3
1.2.2. POMIESZCZENIE NR 2/01 - hala filtrow
3.1
1.2.2. Sciany istniej ace
3.1.1
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72|KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby ze $cian i stupéw istniejgcych. m2
d.1.2./1214-02
2.3.1.|analogia
1
6*(0.30*2+0.40)*3.27+0.37*(23.70*2-0.30*3*2)+0.60*23.70*2+8.62*5.98*2- m?2 159.027
1.50*2.0*3
RAZEM 159.027
73|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.1.2./0101-01 zmycie podtoza.
2.3.1.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
1
159.027 m?2 159.027
RAZEM 159.027
74/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m?2
d.1.2.|0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakdw
2.3.1.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 ow.
l559.027*0.20 m?2 31.805
RAZEM 31.805
75|KNR 4-01  |Rozebranie wykladziny sciennej z ptytek m2
d.1.2./0819-15
2.3.1.|analogia
1
6*(0.30*2+0.40)*2.0+8.62*2.0*2-1.50*2.0*3 m?2 37.480
RAZEM 37.480
1.2.2. Wyko Aczenia $cian catego pomieszczenia
3.1.2
76|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./0101-02 BOTAMENT M100
2.3.1.
2
159.027 m?2 159.027
RAZEM 159.027
77/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na $cianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.3.1.|analogia
2
159.027 m?2 159.027
RAZEM 159.027
78/ NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujgcy TEKNOS Silora |m2
d.1.2.|202 1134-02 |Mikrodispers
2.3.1.|analogia
2
159.027 m?2 159.027
RAZEM 159.027
79/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS System Timantti |m2
d.1.2./1503-02 20) NCS S 0603- Y20R
2.3.1.|analogia
2
159.027 m?2 159.027
RAZEM 159.027
80|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus-|m2
d.1.2.|0716-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6w na $cianach w pomieszczeniach o
2.3.1. powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
37.48 m?2 37.480
RAZEM 37.480
81|KNR-W 2-02|Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m2
d.1.2./1130-01
2.3.1.|analogia
2
6*(0.30*2+0.40)*2.4+8.62*2.4*2-1.50*2.0*3 m?2 46.776
RAZEM 46.776
82|KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek ceramicznych OPOCZNO inwencja I3 ecru m2
d.1.2./0204-06
2.3.1.|analogia
2
46.776 m?2 46.776
RAZEM 46.776
1.2.2. Naprawa sufitow - reprofilacja konstrukcji zelbetowych
3.13
1.2.2. Reprofilacja sufitu.
3.1.3.
1
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83|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2./0201-03
2.3.1.
3.1
395.0*0.10 m?2 39.500
RAZEM 39.500
84|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2.|0210-03 wych zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.3.1.|analogia wierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych
3.1
395.0*0.10 m?2 39.500
RAZEM 39.500
85|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.1.2./0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
2.3.1.|analogia
3.1
395.0*0.10 m?2 39.500
RAZEM 39.500
86|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.3.1.|analogia
3.1
395.0*0.10 m?2 39.500
RAZEM 39.500
1.2.2. Sufit malowany
3.1.4
87|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |m2
d.1.2./1204-08 BOTAMENT M100
2.3.1.|analogia
4
395.0 m?2 395.000
RAZEM 395.000
88|/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na scianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.3.1.|analogia
4
395.0 m?2 395.000
RAZEM 395.000
89/NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujacy TEKNOS Silora |m?2
d.1.2.1202 1134-02 |Mikrodispers
2.3.1.|analogia
4
395.0 m?2 395.000
RAZEM 395.000
90|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS System Timantti |m2
d.1.2./1503-02 20) NCS S 1040-G
2.3.1.|analogia
4
395.0 m?2 395.000
RAZEM 395.000
1.2.2. Posadzka tarkett.
3.15
1.2.2. Przygotowanie podio za + posazka z wykladziny
3.15.
1
91|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z piytek. m2
d.1.2./0802-06
2.3.1.|analogia
5.1
198.60-60.0 m?2 138.600
RAZEM 138.600
92|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podiogowych - oczyszczenie i|m2
d.1.2.|0101-01 zmycie poditoza
2.3.1.
51
138.6 m?2 138.600
RAZEM 138.600
93|KNR-W 2-02|Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m2
d.1.2./1130-01
2.3.1.|analogia
5.1
138.6 m?2 138.600
RAZEM 138.600
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94/NNRNKB  |Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 100 m?2
d.1.2./202 1130-02
2.3.1.|analogia
5.1
138.6 m?2 138.600
RAZEM 138.600
95/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m2
d.1.2./202 1130-02
2.3.1.|analogia
51
138.6 m?2 138.600
RAZEM 138.600
96| KNR-W 2-02|Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m2
d.1.2./1130-01
2.3.1.|analogia
5.1
138.6 m?2 138.600
RAZEM 138.600
97| KNR-W 2-02|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.1.2./1123-02 -Wyktadzina TARKETT Granit Safe T 3052 692 (.ancs 2010 - Y30R)
2.3.1.|analogia
51
138.6 m?2 138.600
RAZEM 138.600
1.2.2. Wytazy
3.1.6
98|KNR 2-02  |Wymiana wytazéw rewizyjnych 70x70 KMB STEEL PRODUCT szt.
d.1.2./1216-03
2.3.1.|analogia
6
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2.2. Strop z paneli szklanych.
3.1.7
99 Wykonania stropu panelowego z wktadkami ze szkta hartowanego wraz z m2
d.1.2.|analiza indy- |podkonstrukcjg stalowa.
2.3.1.|widualna
7
0.6*2.5*22 m?2 33.000
RAZEM 33.000
100 Wykonania stropu panelowego bez szkta hartowanego wraz z podkonstrukcjg |m?2
d.1.2.|analiza indy- |stalowa.
2.3.1.|widualna
7
20.75*2.5-33 m?2 18.875
RAZEM 18.875
1.2.2. Balustrady przy schodach przemystowych.
3.1.8
101|KNR-W 4-01|Demontaz starych balustrad schodowych m
d.1.2./1306-01
2.3.1.|analogia
8
3.40*2+8.77*2 m 24.340
RAZEM 24.340
102 Balustrada system. ze stali nierdzewne;. m
d.1.2. Wykonanie i montaz
2.3.1.
8
24.340 m 24.340
RAZEM 24.340
1.2.2. POMIESZCZENIE NR 2/02 - obstuga filtra
3.2
1.2.2. Sciany istniej ace
3.2.1
103|KNR 4-01  |Reczne zeskrobanie farby ze $cian i stupéw istniejgcych. m2
d.1.2./1214-02
2.3.2.]analogia
1
4%6.26*3.62+2*23.70%1.62 m?2 167.433
RAZEM 167.433
104|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1.2./0101-01 zmycie podtoza.
2.3.2.|analogia Przygotowanie $ciany istniejgcej.
1
167.433 m?2 167.433
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RAZEM 167.433
105|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.2./0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
2.3.2.|analogia ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu). Przyjeto 20%
1 pow.
167.433*0.2 m?2 33.487
RAZEM 33.487
106 KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.2./0819-15
2.3.2.]analogia
1
4*6.26*2.0+2*23.70*2.0-1.2*2.40*8*2+2*2*8*1.20+0.30 m?2 137.500
RAZEM 137.500
1.2.2. Wyko nczenia $cian calego pomieszczenia
3.2.2
107|KNR AT-22 |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |[m2
d.1.2./0101-02 BOTAMENT M100
2.3.2.
2
167.433 m?2 167.433
RAZEM 167.433
108/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na scianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.3.2.]analogia
2
167.433 m?2 167.433
RAZEM 167.433
109|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujacy TEKNOS Silora |m?2
d.1.2.1202 1134-02 |Mikrodispers
2.3.2.|analogia
2
167.433 m?2 167.433
RAZEM 167.433
110|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS System Timantti |m2
d.1.2./1503-02 20) NCS S 0603- Y20R
2.3.2.]analogia
2
167.433 m?2 167.433
RAZEM 167.433
111|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus-|m2
d.1.2./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
2.3.2. powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
137.50 m?2 137.500
RAZEM 137.500
112|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m2
d.1.2./1130-01
2.3.2.]analogia
2
4%6.26*2.4+2*23.70*2.4-1.2*2.40*8*2+2*2*8*1.20+0.30 m?2 166.476
RAZEM 166.476
113|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z pltytek ceramicznych OPOCZNO inwencja I3 ecru m2
d.1.2./0204-06
2.3.2.]analogia
2
166.476 m?2 166.476
RAZEM 166.476
1.2.2. Naprawa sufitéw - reprofilacja konstrukcji zelbetowych
3.23
1.2.2. Reprofilacja sufitu.
3.2.3.
1
114|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2./0201-03
2.3.2.
3.1
568.0*0.10 m?2 56.800
RAZEM 56.800
115|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni konstrukcji betono- m2
d.1.2./0210-03 wych zaprawg cementowo - polimerows - wykonanie warstwy sczepnej na po-
2.3.2.|analogia wierzchniach sufitowych konstrukcji betonowych
3.1
568.0*0.10 m?2 56.800
RAZEM 56.800
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116|KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni sufitowej konstrukcji m2
d.1.2./0211-03 betonowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 5 mm
2.3.2.|analogia
3.1
568.0*0.10 m?2 56.800
RAZEM 56.800
117|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych. m2
d.1.2./0215-04
2.3.2.]analogia
3.1
568.0*0.10 m?2 56.800
RAZEM 56.800
1.2.2. Sufit malowany
3.24
118|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci. |[m2
d.1.2./1204-08 BOTAMENT M100
2.3.2.|analogia
4
284*2 m?2 568.000
RAZEM 568.000
119|KNR 2-02  |Wewn.gtadzie ,jednowarstw na scianach. BOTAMENT M57 m2
d.1.2./0815-03
2.3.2.]analogia
4
568.0 m?2 568.000
RAZEM 568.000
120|NNRNKB Gruntowanie pod malowanie - Dyspersyjny srodek gruntujacy TEKNOS Silora |m?2
d.1.2.1202 1134-02 |Mikrodispers
2.3.2.|analogia
4
568.0 m?2 568.000
RAZEM 568.000
121|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie. Akrylowa farba lateksowa TEKNOS System Timantti |m2
d.1.2./1503-02 20) NCS S 1040-G
2.3.2.]analogia
4
568.0 m?2 568.000
RAZEM 568.000
1.2.2. Posadzka tarkett.
3.25
1.2.2. Przygotowanie podio za + posazka z wykladziny
3.25.
1
122|KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek. m2
d.1.2./0802-06
2.3.2.|analogia
5.1
148.36*2-50.94*4+30.14*0.57*4 m?2 161.679
RAZEM 161.679
123|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i jm?2
d.1.2.|/0101-01 zmycie poditoza
2.3.2.
51
161.679 m?2 161.679
RAZEM 161.679
124|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m2
d.1.2./1130-01
2.3.2.|analogia
5.1
161.679 m?2 161.679
RAZEM 161.679
125|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 100 m2
d.1.2./202 1130-02
2.3.2.]analogia
51
161.679 m?2 161.679
RAZEM 161.679
126 NNRNKB Warstwy wyréwnujgce.BOTAMENT M 51 m?2
d.1.2./202 1130-02
2.3.2.|analogia
5.1
161.679 m?2 161.679
RAZEM 161.679
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127|KNR-W 2-02|Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujgcy BOTAMENT D11 |m2
d.1.2./1130-01
2.3.2.|analogia
5.1
161.679 m?2 161.679
RAZEM 161.679
128|KNR-W 2-02|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1.2./1123-02 -Wyktadzina TARKETT Granit Safe T 3052 692 (.ancs 2010 - Y30R)
2.3.2.]analogia
51
161.679-30.14*0.57*4 m?2 92.960
RAZEM 92.960
129|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek gres OPOCZNO KALISTO K4-OP 075-007-1 m2
d.1.2./0204-06
2.3.2.|analogia
5.1
30.14*0.57*4 m?2 68.719
RAZEM 68.719
1.2.2. Balustrady wok®t filtréw.
3.2.6
130|KNR-W 4-01|Demontaz starych balustrad m
d.1.2./1306-01
2.3.2.]analogia
6
121 m 121.000
RAZEM 121.000
131 Balustrada system. ze stali nierdzewne;. m
d.1.2. Wykonanie i montaz
2.3.2.
6
121 m 121.000
RAZEM 121.000
1.2.2. Sciany filtrow.
3.27
132|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- |m2
d.1.2./0201-02 wych
2.3.2.
7
(29.08*2+4.64*4)*1.5 m?2 115.080
RAZEM 115.080
133|KNR 0-40  |Wykonczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej do betonu - dwu- m2
d.1.2.|/0212-04 krotne
2.3.2.|analogia
7
118.080 m?2 118.080
RAZEM 118.080
1.3 Slusarka wewn etrzna i zewn etrzna
1.3.1 Slusarka - segment B
1.3.1. Scianki ALUMIL
1
134/KNR 0-19  |Montaz drzwi harmonijkowych aluminiowych oszklonych m2
d.1.3./1024-10 Alumil M9800
1.1}analogia
S04 8*6.00*2.40 m?2 115.200
RAZEM 115.200
135/KNR 0-19  |Witryna g6ra. m2
d.1.3./1024-10 Alumil M9305
1.1}analogia
S04 witryna |40*1.20*0.6 m?2 28.800
RAZEM 28.800
136|KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg-montaz |t
d.1.3./0208-05 kratownic.
11 Konstrukcja kratownicy anadowana.
8*(5.60*2+0.53*6)*0.00953+4*8*0.25*0.10*0.03925 t 1.128
RAZEM 1.128
137|KNR 5-08  |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie. szt.
d.1.3./0803-02
1.1}analogia
8*8 szt. 64.000
RAZEM 64.000
138|KNP RPDE |Osadzenie kotwy pojedynczej M16 szt.
d.1.3./73-198a
1.1|p.analog.
8*8 szt. 64.000
RAZEM 64.000
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1.3.1. Slusarka okienna
2
139|Wycena pro-|Slusarka aluminiowa system YAWAL wg rysunkéw zestawczych $lusarki. kpl.
d.1.3.|ducenta Dostawa i montaz.
1.2|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Dach
1.4.1 Naprawa pokrycia cz _esci dachu.
140|KNR 4-01  |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.4./0519-06
1
145.40 m2 145.400
RAZEM 145.400
141|KNR 4-01  |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.4./0519-07 Krotnos¢ = 2
1
145.40 m2 145.400
RAZEM 145.400
142|KNR 4-01  |Uzupetnienie warstwy spadkowe;. m2
d.1.4./0805-01
1|analogia
145.4 m2 145.400
RAZEM 145.400
143|KNR-W 4-01|Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2
d.1.4./0519-02 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm
1|analogia
145.4 m2 145.400
RAZEM 145.400
144|KNR-W 4-01|Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - wymiana kominkéw m2
d.1.4./0519-03
1|analogia
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
145 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych - papa t
d.1.4.|wycena in-
1|dywidualna
1.308 t 1.308
RAZEM 1.308
14.2 Obraébki blacharskie
146|KNR 4-01  |Rozebranie rynien nie nadajacych sie do uzytku. m
d.1.4./0535-04
2|analogia
20.88*2+47.63*2+24*2 m 185.020
RAZEM 185.020
147|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych nie nadajgcychj sie do uzytku m
d.1.4./0535-06
2|analogia
13.40+2.03*2+9.41*2+9.92+9.87+9.88+9.92+2.03*2+9.04*2+13.40 m 111.410
RAZEM 111.410
148/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1.4./0301-03
2
185.02 m 185.020
RAZEM 185.020
149|KNR K-05 |Montaz rur spustowych. m
d.1.4./0302-02
2|analogia
111.41 m 111.410
RAZEM 111.410
150|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie obrébek blacharskich. m2
d.1.4.11513-07
2|z.sz.5.1.
9917
analogia
85.50 m2 85.500
RAZEM 85.500
15 Utylizacja materiatéw z rozbiorki.
1.5.1 Segment B
151|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.5./1107-03 mechanicznym na odlegtosé 2 km
1/1107-04
5.5+1.305 t 6.805
RAZEM 6.805
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152 Utylizacja materiatéw rozbiérkowych ré6znych t
d.1.5.|wycena in-
1|dywidualna
5.5+1.305 t 6.805
RAZEM 6.805
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