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PRD SUW instalacje sanitarne (pwik) ETAP 2013 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ

1.1 45330000-9 DEMONTAŻ - INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
1

d.1.
1

KNR-W 4-02
0609-02

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm m

312+57 m 369.000
RAZEM 369.000

2
d.1.

1

KNR-W 4-02
0609-03

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 22-28 mm m

76+88 m 164.000
RAZEM 164.000

3
d.1.

1

KNNR 8
0121-01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.15-20 mm szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

4
d.1.

1

KNNR 8
0122-05

Demontaż baterii stojacej umywalkowej lub zmywakowej szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1.

1

KNNR 8
0122-07

Demontaż baterii natryskowej ściennej z natryskiem wężowym szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

6
d.1.

1
kalk. własna

Wywóz materiałów z demontażu i złomowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.2 45332200-5 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
7

d.1.
2

KNR INSTAL
0107-06
analogia

Włączenie do istniejącej instalacji z rur stalowych ocynkowanych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7'
d.1.

2

KNR INSTAL
0107-06
analogia

Ponowne podlączenie podgrzewacza wody szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1.

2

KNR INSTAL
0102-05

Rurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

5+6+6+4+4+13+10+10+7+7+9+4+3 m 88.000
RAZEM 88.000

9
d.1.

2

KNR INSTAL
0102-04

Rurociągi miedziane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

13+9+6+6+5+4+4+3+4+10+4+6+2 m 76.000
RAZEM 76.000

10
d.1.

2

KNR INSTAL
0102-03

Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

25+9+4+10+3+3+3 m 57.000
RAZEM 57.000

11
d.1.

2

KNR INSTAL
0102-02

Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane
miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

9+5+5+2+15+15+8+10+9+9+10+8+8+6+2+5+2+2+12+4+6+3+3+5+12+10+5+
15+20+4+10+49*1.5

m 312.500

RAZEM 312.500
12

d.1.
2

KNNR 4
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

88+76+57+312.5 m 533.500
RAZEM 533.500

13
d.1.

2

KNNR 4
0128-02
analogia

Dezynfekcja  instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

533.5 m 533.500
RAZEM 533.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.1.
2

KNR INSTAL
0104-05

Punkty stałe do rur miedzianych o śr.zew. 28 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

15
d.1.

2

KNR INSTAL
0104-04

Punkty stałe do rur miedzianych o śr.zew. 22 mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

16
d.1.

2

KNR INSTAL
0104-03

Punkty stałe do rur miedzianych o śr.zew. 18 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

17
d.1.

2

KNR INSTAL
0104-02

Punkty stałe do rur miedzianych o śr.zew. 15 mm szt.

52 szt. 52.000
RAZEM 52.000

18
d.1.

2

KNR INSTAL
0105-01

Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, miesza-
czy itp.) o śr.nom. 15 mm

szt.

22+8+8+4 szt. 42.000
RAZEM 42.000

19
d.1.

2

KNR INSTAL
0105-09

Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

20
d.1.

2

KNNR 4
0133-01

Zawory pod umywalkę i zlewozmywak o śr. nominalnej 15 mm szt.

22+8 szt. 30.000
RAZEM 30.000

21
d.1.

2

KNNR 4
0133-01

Zawory do płuczek o śr. nominalnej 15 mm szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

22
d.1.

2

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

23
d.1.

2

KNR-W 2-15
0133-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

2+1+2+2+1+2+2+1+1 szt. 14.000
RAZEM 14.000

24
d.1.

2

KNR-W 2-15
0133-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

1+2+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000

25
d.1.

2

KNR-W 2-15
0133-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr.
nominalnej 25 mm

szt.

1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1.

2

KNNR 4
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

27
d.1.

2

KNNR 4
0137-02

Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.

2

KNNR 4
0137-02

Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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29

d.1.
2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

312.5 m 312.500
RAZEM 312.500

29'
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

30
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

76 m 76.000
RAZEM 76.000

31
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

32
d.1.

2

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

(22+7+8+8+4)*1.5 m 73.500
RAZEM 73.500

33
d.1.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

34
d.1.

2

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

35
d.1.

2

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

36
d.1.

2

KNR 4-01
0325-04

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

73.5 m 73.500
RAZEM 73.500

37
d.1.

2

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

38
d.1.

2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

39
d.1.

2

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 45330000-9 DEMONTAŻ - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
40

d.2.
1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścia-
nach budynku

m

12+4+6+10+2+13+7+7+4+3+5+7+3+12*6 m 155.000
RAZEM 155.000

41
d.2.

1

KNR 4-02
0233-03

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt.

9+1+3 szt. 13.000
RAZEM 13.000

42
d.2.

1

KNR 4-02
0233-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29612 Użytkownik: Autorska Pracownia Projektowa PROMA-BUD Adam Mordarski, tel. 608594496



PRD SUW instalacje sanitarne (pwik) ETAP 2013 PRZEDMIAR
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5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
43

d.2.
1

KNR 4-02
0234-02

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50
mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

44
d.2.

1

KNR 4-02
0234-12

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

45
d.2.

1

KNR 4-02
0234-13

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - czyszczaki o śr. do 110 mm szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

46
d.2.

1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

47
d.2.

1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

48
d.2.

1

KNR 4-02
0235-05

Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2.

1

KNR 4-02
0235-07
analogia

Demontaż natrysków kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

50
d.2.

1
kalk. własna

Wywóz materiałów z demontażu i złomowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 45332300-6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
51

d.2.
2

KNR-W 4-01
0109-02

Przywóz piasku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.
III)

m3

10*0.3*0.8 m3 2.400
RAZEM 2.400

52
d.2.

2

KNR-W 2-18
0511-04
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

53
d.2.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

54
d.2.

2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

136+10+10 m 156.000
RAZEM 156.000

55
d.2.

2

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

56
d.2.

2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

7+7+5+3+5+5+2+10+5+4+4+2+3+3 m 65.000
RAZEM 65.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57

d.2.
2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2+3+2+4+1+3+2+2+3+7+5 podej. 34.000
RAZEM 34.000

58
d.2.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2+3+1+1 podej. 7.000
RAZEM 7.000

59
d.2.

2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

60
d.2.

2

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Zawór napowietrzający MAXIVENT o śr. 110 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

61
d.2.

2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

62
d.2.

2

KNR-W 2-15
0218-01

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.2.

2

KNR-W 2-15
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

64
d.2.

2

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

65
d.2.

2

KNNR 4
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

66
d.2.

2

KNNR 4
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

67
d.2.

2

KNNR 4
0229-05

Zlewozmywaki blachy nierdzewnej na szafce szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

68
d.2.

2

KNNR 4
0232-01

Wanienki do mycia nóg kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

69
d.2.

2

KNNR 4
0232-02

Brodziki natryskowe + zasłonka kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.2.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

71
d.2.

2

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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72

d.2.
2

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

73
d.2.

2

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

74
d.2.

2

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

75
d.2.

2

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach 'na pełno' m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

76
d.2.

2
analiza indy-
widualna

Przejścia systemowe przez strop szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1 45330000-9 DEMONTAŻ - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
77

d.3.
1

KNR-W 4-02
0521-03

Demontaż grzejnika stalowego kpl.

38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000

78
d.3.

1

KNR-W 4-02
0517-05

Demontaż rur przyłącznych o śr. 15 mm kpl.

Przedmiar dodatkowy - łączna długość
1 m 1.000
 
38 kpl. 38.000

RAZEM 38.000
79

d.3.
1

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15-20 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

80
d.3.

1

KNR-W 4-02
0512-01

Demontaż dwuzłączki o śr. 15-20 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

81
d.3.

1

KNR-W 4-02
0512-03

Demontaż zaworu na powrocie o śr. 15-20 mm szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

82
d.3.

1

KNR-W 4-02
0609-02

Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

83
d.3.

1

KNR-W 4-02
0512-03

Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.3.

1
kalk. własna

Wywóz materiałów z demontażu i złomowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3.2 45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
85

d.3.
2

KNR INSTAL
0301-03

Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na
ścianach (lutowanie miękkie)

m

80 m 80.000
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RAZEM 80.000

86
d.3.

2

KNNR 4
0409-02

Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr. zewn. 15 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

87
d.3.

2

KNR INSTAL
0305-01
analogia

Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowe-
go lub członowego na ścianach

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.3.

2

KNR INSTAL
0305-01
analogia

Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowe-
go lub członowego na ścianach - podłączenie grzejników VK

kol.

30 kol. 30.000
RAZEM 30.000

89
d.3.

2

KNR INSTAL
0307-01

Płukanie instalacji c.o. - cała instalacja m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

90
d.3.

2

KNR INSTAL
0307-03

Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m

380 m 380.000
RAZEM 380.000

91
d.3.

2

KNR INSTAL
0307-04

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem
regulacji

urządz.

31 urządz. 31.000
RAZEM 31.000

92
d.3.

2

KNR INSTAL
0309-02

Zawór grzejnikowy powrotny o śr.nom. 15 mm szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

93
d.3.

2

KNR INSTAL
0309-07

Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

94
d.3.

2

KNR INSTAL
0309-09

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

95
d.3.

2

KNNR 4
0412-01
analogia

Głowice termostatyczne szt.

31 szt. 31.000
RAZEM 31.000

96
d.3.

2

KNR-W 2-15
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600
mm - PURMO
CV11 - 60x0,5 - 1 szt
CV11 - 60x0,6 - 1 szt
CV11 - 60x0,7 - 5 szt
CV11 - 60x0,8 - 8 szt
HV11- 60x1,0 - 2 szt
HV11- 60x1,1 - 2 szt
CV11 - 60x0,9 - 3 szt
CV11 - 60x1,0 - 3 szt

szt.

1+1+5+8+3+3+2+2 szt. 25.000
RAZEM 25.000

97
d.3.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - PUR-
MO 
C22   60x0,9 - 1 szt
CV22 60x0,9 - 1 szt
CV22 60x1,4 - 4 szt

szt.

1+1+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000

98
d.3.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm - po-
nowny montaż istniejących grzejników - bez materiału

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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99

d.3.
2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.20 mm (N)

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

100
d.3.

2

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

101
d.3.

2

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4 INSTALACJA WENTYLACJI
4.1 45330000-9 DEMONTAŻ - INSTALACJA WENTYLACJI
102
d.4.

1
kalk. własna

Demontaż drobnych elementów wentylacyjnych takich jak - kratki wentylacyjne
, krótkie ocinki przewodów wentylacyjnych itp

r-g

70 r-g 70.000
RAZEM 70.000

103
d.4.

1
kalk. własna

Wywóz materiałów z demontażu i złomowanie kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4.2 45331210-1 INSTALACJA WENTYLACJI
104
d.4.

2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - centrala wentylacyjna nawiewna VS-21-R-H z zestawem
automatyki

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

105
d.4.

2
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - systemu wentylacji labolatorium , centrala GZA-300, regu-
lator FC500-V , regulator VAV-L Dn 150 , 315 , 300x800 wraz okablowaniem
systemowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.4.

2

KNR-W 2-17
0104-06
analogia

Przewody wentylacyjne z sztywnych płyt wykonanych z gęsto sprasowanych
włókien szklanych połączonych żywicą termoutwardzalną, pokrytymi od strony
zewnętrznej wzmocnioną folią aluminiową i laminatem stanowiącą barierę po-
wietrzną i posiadającymi różnorodne powłoki od strony przepływającego stru-
mienia powietrza typu CLIMAVER DECO BH-Res

m2

23.3+17.4+7 m2 47.700
RAZEM 47.700

107
d.4.

2

KNR 2-17
0113-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 315 mm -
ocieplonej wełną mineralną

m2

26.6+7+4 m2 37.600
RAZEM 37.600

108
d.4.

2

KNR-W 2-15
0207-04
analogia

Montaz przewodów elastycznych typy VENTAL-THERM DN 200 m

1.8+0.3+2.5+3+3+2.5 m 13.100
RAZEM 13.100

109
d.4.

2

KNR-W 2-17
0202-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Wentylatory dachowy WDk25 + REB - Metalplast szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.4.

2

KNR-W 2-17
0202-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Wentylatory dachowy WDk16 + REB - Metalplast szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.4.

2

KNR-W 2-17
0202-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Wentylatory kanałowe TD-160-100N SILENT + REB - Venture Indus. szt.

4 szt. 4.000

- 9 -
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RAZEM 4.000

112
d.4.

2

KNR-W 2-17
0202-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Wentylatory kanałowe TD-350-125 + REB - Venture Indus. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

113
d.4.

2

KNR-W 2-17
0202-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Wentylatory SILENT -100 CRZ - Venture Indus. szt.

2+7 szt. 9.000
RAZEM 9.000

114
d.4.

2

KNR-W 2-17
0202-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Wentylatory SILENT -200 CRZ - Venture Indus. + kanał wywiewny i kratka ze-
wnętrzna

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

115
d.4.

2

KNR-W 2-17
0202-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Wentylatory ścienny HXM 250 + REB + żaluzja wywiewna PER-250-W-N szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

116
d.4.

2

KNR-W 2-17
0149-02
z.o.3.3. 9902

analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kana-
łowych - obiekty modernizowane - podstawa tłumiącą RSA

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

117
d.4.

2

KNR-W 2-17
0149-01
z.o.3.3. 9902

analogia

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kana-
łowych - obiekty modernizowane - podstawa tłumiącą RSA

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

118
d.4.

2

KNR-W 2-17
0138-05
z.o.3.3. 9902

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodów sta-
lowych i aluminiowych - obiekty modernizowane - kratka nawiewna regulowa-
na - pom mag.oleju

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

119
d.4.

2

KNR-W 2-17
0143-01
z.o.3.3. 9902

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 1300
mm - obiekty modernizowane - centrala dachowa

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.4.

2

KNR-W 2-17
0146-03
z.o.3.3. 9902

Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm - obiekty moder-
nizowane

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.4.

2

KNR-W 2-17
0147-01
z.o.3.3. 9902

Czerpnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm - obiekty modernizowane szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

122
d.4.

2

KNR-W 2-17
0147-01
z.o.3.3. 9902

Wyrzutnie ścienne kołowe typ B i C o śr. do 315 mm - obiekty modernizowane szt.

1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000

123
d.4.

2

KNR 2-17
0140-01
z.o.3.3. 9903

analogia

Anemostaty kołowe o śr.do 100 mm - w obiektach modernizowanych szt.

3+6 szt. 9.000
RAZEM 9.000

- 10 -
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124
d.4.

2

KNR-W 2-17
0134-03

Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewo-
dów o obwodzie do 2800 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.4.

2

KNR-W 2-17
0156-03
z.o.3.3. 9902

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2.5 -
obiekty modernizowane

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

126
d.4.

2

KNR 2-17
0139-04
z.o.3.3. 9903

analogia

Nawiewnik RTBM VR 550 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

127
d.4.

2

KNR 2-17
0139-04
analogia

Wywiewnik RRBM VR 550 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

128
d.4.

2
wycena indy-
widualna

Konstrukcja wsporcza pod centralę wentylacyjną na dachu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

129
d.4.

2
wycena indy-
widualna

Uruchomienie , pomiary , regulacja wentylacji , przeszkolenie pracowników kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

130
d.4.

2

KNR 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 20 cm

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

131
d.4.

2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

132
d.4.

2

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

133
d.4.

2

KNR 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

134
d.4.

2

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

135
d.4.

2

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

136
d.4.

2
wycena indy-
widualna

Uszczelnienie przejśc przez ściany i strop kpl

24 kpl 24.000
RAZEM 24.000

4.3 45331210-1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
137
d.4.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - jednostki zewnętrznej typ TYP AJYA36LALH FUJITSU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

- 11 -
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138
d.4.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - jednostki zewnętrznej typ TYP AJYA54LALH FUJITSU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.4.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - jednostki wewnętrznej typ TYP ASYA12LACH FUJITSU szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

140
d.4.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - jednostki wewnętrznej typ TYP ASYA09LACH FUJITSU szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

141
d.4.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - jednostki wewnętrznej typ TYP ASYA07LACH FUJITSU szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

142
d.4.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - pilot przewodoy TYP UTY-RNKY szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

143
d.4.

3
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż - rozdzielacz TYP UTR-H0906L szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.4.

3

KNR 2-15
0601-01

Rurociągi miedziane o śr.zew. 6,4x1 mm na ścianach w instalacjach gazów
medycznych - instalacja klimatyzacji

m

12+3+5+8+4+6+4+10 m 52.000
RAZEM 52.000

145
d.4.

3

KNR 2-15
0601-02

Rurociągi miedziane o śr.zew. 9,5x1 mm na ścianach w instalacjach gazów
medycznych - instalacja klimatyzacji

m

8+3+8+7 m 26.000
RAZEM 26.000

146
d.4.

3

KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane o śr.zew. 12,7x1 mm na ścianach w instalacjach gazów
medycznych - instalacja klimatyzacji

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

147
d.4.

3

KNR 2-15
0601-03

Rurociągi miedziane o śr.zew. 15,88x1 mm na ścianach w instalacjach gazów
medycznych - instalacja klimatyzacji

m

8+3 m 11.000
RAZEM 11.000

148
d.4.

3

KNR 2-15
0601-04

Rurociągi miedziane o śr.zew. 19,05x1 mm na ścianach w instalacjach gazów
medycznych - instalacja klimatyzacji

m

8+7 m 15.000
RAZEM 15.000

149
d.4.

3

KNR 7-24
0240-01

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 6,4 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

150
d.4.

3

KNR 7-24
0240-02

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 9,5 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

151
d.4.

3

KNR 7-24
0240-04

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 12,7 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

152
d.4.

3

KNR 7-24
0240-05

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 15,88 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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153
d.4.

3

KNR 7-24
0240-06

Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu
o śr. 19,05 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

154
d.4.

3

KNR 2-16
0505-01

Izolacja rur otulinami z pianki termoplastycznej elastromerycznej Thermaflex
A/C gr. 20 mm

m2

52+26 m2 78.000
RAZEM 78.000

155
d.4.

3

KNR 2-16
0505-01

Izolacja rur otulinami z pianki termoplastycznej elastromerycznej Thermaflex
A/C gr. 25 mm

m2

52+11+15 m2 78.000
RAZEM 78.000

156
d.4.

3
wycena indy-
widualna

Uszczelnienie przejśc przez ściany kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

157
d.4.

3

KNR 7-24
0514-04

Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 3.5
tys.kcal/h

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

158
d.4.

3

KNR 7-24
0516-04

Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 3.5 tys.kcal/h kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

159
d.4.

3

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

160
d.4.

3

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

161
d.4.

3

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

162
d.4.

3

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5 INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH
5.1 45331210-1 INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH
163
d.5.

1

KNR 13-14
0507-05
analogia

Dostawa i montaż szafy bezpiecznej na 4 butle gazowe o poj. 50 L wym. 1200
x 615 x 2050mm nr kat. 9.840 608 ASECOS

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

164
d.5.

1

KNR 2-15
0625-01

Tablice redukcyjne z obudową w instalacjach gazów medycznych - Panel re-
dukcyjny typ S201 f-my LINDE

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

165
d.5.

1

KNR 2-15
0613-01
z.sz.3.2.
9910-02 

Punkty poboru gazów medycznych - w obiektach modernizowanych - Panel
poboru W40B SS

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

166
d.5.

1

KNR 2-15
0618-01

Aparaty sygnalizacyjne w instalacjach gazów medycznych - skrzynka alarmo-
wa 4 kanałowa DGM-SK-04

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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167
d.5.

1

KNR 2-15
0602-01
analogia

Rurociągi ze stali kwasoodpornej na ciśnienie do 1.0 MPa Dn 6x1mm gat.
1.4301 lub 1.4571 lub 1.4404 lub 1.4435 bez szwu na ścianach w instalacjach
gazów medycznych

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

168
d.5.

1

KNR 2-15
0606-01

Złączki swagelok o śr.zew. 6 mm w instalacjach gazów medycznych szt.

75+48 szt. 123.000
RAZEM 123.000

169
d.5.

1

KNR 2-15
0612-01

Zawory elektromagnetyczne typ ZECA-6/230V AC w instalacjach gazów me-
dycznych

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

170
d.5.

1

KNR 2-15
0606-01
analogia

Mocowania rur RBPR 1-106 (Hydropress) szt.

150 szt. 150.000
RAZEM 150.000

171
d.5.

1

KNR 2-15
0633-01

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmucha-
nie

pkt.pob
.

4 pkt.pob
.

4.000

RAZEM 4.000
172
d.5.

1

KNR 2-15
0633-02

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciś-
nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m

odc.30
m

4 odc.30
m

4.000

RAZEM 4.000
173
d.5.

1

KNR 2-15
0633-03

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciś-
nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m

odc.30
m

4 odc.30
m

4.000

RAZEM 4.000
174
d.5.

1

KNR 2-15
0633-06

Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie pkt.pob
.

4 pkt.pob
.

4.000

RAZEM 4.000
175
d.5.

1

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazów medycznych m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

176
d.5.

1

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

177
d.5.

1

KNR 4-01
0323-05

Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

178
d.5.

1

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

179
d.5.

1

KNR 4-01
0333-08

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.5.

1

KNR 4-01
0323-03

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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181
d.5.

1

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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