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Część III - B. Przedmiar robót
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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 Roboty w zkresie instalacji budowlanych

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego 
Słownika Zamówie ń - CPV

45110000-1

Dział robót:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robót budowlanych:

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  wodnej

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne

Klasy robót budowlanych:

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 

45311200-2 

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg.

45230000-8

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
2



Część III - B. Przedmiar robót

I.
1
2

II. Przedmiary
1 Zestawienie zbiorcze
2 Lista nr 1  - Wymagania ogólne
3 Lista nr 2 - Roboty budowlano -  montażowe

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT

Wstęp
Preambuła
Przedmiot i zakres robót objętych przedmiarem                           
i indywidualne kody pozycji przedmiaru robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B. Przedmiar robót

I. WSTĘP

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B. Przedmiar robót

I.1 PREAMBUŁA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Przedmiar robót należy odczytywać w powiązaniu z innymi dokumentami
stanowiącymi integralną część Umowy i wchodzącymi w skład Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie
zapoznał się ze szczegółowym opisem robót jakie mają być wykonane i sposobem
ich wykonania.

Stawki i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robót będą obejmować - za
wyjątkiem takiego zakresu, o jakim Umowa stanowi inaczej - cały sprzęt budowlany,
robociznę, materiały, koszty zakupu (w tym także - jeśli występują - opłaty celne,
podatek akcyzowy i inne opłaty importowe), transport, składowanie materiałów,
koszty robót tymczasowych i towarzyszących, zagospodarowania odpadów z
budowy, koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania, koszty pośrednie,
zysk wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami
przedstawionymi lub sugerowanymi w Umowie lub w innych dokumentach
stanowiących integralną część Umowy. Przyjmuje się, że koszty ogólne, zysk,
ryzyko i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie
ceny jednostkowe.

Ceny jednostkowe należy podać w PLN bez VAT.

Ceny jednostkowe i wartość robót powinny być wprowadzone do każdej pozycji
Przedmiaru robót. Pozycje przy których Wykonawca nie umieści żadnej stawki lub
ceny, nie będą zapłacone po wykonaniu i będzie się rozumiało, że koszt tych pozycji
jest pokryty przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru robót. 

Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości wykonanych robót, pomierzonych przez
Wykonawcę i zatwierdzonych w książce obmiarów przez Inspektora Nadzoru,
wycenione po stawkach i cenach oferowanych  w wycenionym Przedmiarze Robót w 
przypadkach gdy ma to zastosowanie, a w pozostałych przypadkach - po takich
stawkach i cenach jakie Zamawiający/Inspektor nadzoru może ustalić w ramach
Umowy.

Uważa się, że dla prac i materiałów, które są wymagane na podstawie zapisów
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych a nie są
wyspecyfikowane w oddzielnych pozycjach Przedmiaru robót (jak np.
zagospodarowanie odpadów itp.) koszty zostały rozłożone na ceny jednostkowe i
stawki w pozycjach wymienionych w Przedmiarze robót dla robót, których prace te
dotyczą. 

Ilości podane w Przedmiarze Robót są szacunkowe, tymczasowe i podaje się je w
celu zapewnienia wspólnej podstawy do składania ofert. Wykonawca nie ma
gwarancji, iż będzie się od niego wymagać prowadzenia ilości robót wskazanych
pod jakąkolwiek pojedynczą pozycją w Przedmiarze robót lub że ilość nie będzie
odbiegać pod względem wielkości od ilości podanych w Przedmiarze.

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B. Przedmiar robót

8.

9

10

Ceny pozycji na każdej liście Przedmiaru Robót powinny być podsumowane w
miejscu do tego przeznaczonym na formularzu Przedmiaru Robót.

Sumy poszczególnych list Przedmiaru Robót powinny być przeniesione do tabeli
"Zbiorcze Zestawienie Kosztów", a ich łączna wartość winna być podana w
Formularzu Oferty

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów
identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować ani anulować
szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych lub Umowie. Wyceniając poszczególne pozycje należy
odnosić się do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
Umowy, Projektu budowlanego i wykonawczego w celu uzyskania pełnych
informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B. Przedmiar robót

I.2

1
WO

2

RP
RB
RT
RD
RE

PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH
PRZEDMIAREM I INDYWIDUALNE KODY POZYCJI
PRZEDMIARU ROBÓT

Roboty objęte Zamówieniem:

która obejmuje wykonanie następujących robót stałych:

Lista nr 1
- wymagania ogólne 

Lista nr 2 - Roboty budowlano - montażowe 

Roboty przygotowawcze

Roboty elektryczne

Roboty budowlane
Roboty technologiczne
Roboty drogowe

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B. Przedmiar robót

II. PRZEDMIARY

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B. Przedmiar robót

II. 1

Lp.
Indywidualne 
kody pozycji 

przedmiarowych
1 2

1 WO

2

2.1 RP

2.2 RB

2.3 RT

2.4 RD

2.5 RE

3

4

5

Roboty przygotowawcze

Roboty elektryczne

*) Wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Cena ofertowa brutto,  suma pozycji 3+4+5

Cena ofertowa netto (bez podatków i opłat),                            
suma poz. 1 i 2
Opłaty celne, podatek akcyzowy i inne opłaty importowe (jeśli 
występują)

Podatek od towarów i usług VAT  23 % od pozycji 3 i 4

  ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW (KOSZT OGÓŁEM)

Wyszczególnienie Wartość (PLN*)

3 4

Lista nr 1 - Wymagania ogólne 

Roboty technologiczne

Roboty budowlane

Lista nr 2 - Roboty budowlano-montażowe,                                          
suma poz. 2.1÷2.5 

Roboty drogowe

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B. Przedmiar robót

II. 2 LISTA NR 1 - WYMAGANIA OGÓLNE

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Warto ść

Nazwa Ilo ść PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

ST-00.00 1. WYMAGANIA OGÓLNE - - - -

1 WO
1.5.22,                          

9.7

Koszty obniżenia zwierciadła wody gruntowej na 
czas budowy, wraz z przygotowaniem 
dokumentacji projektowej, uzyskaniem 
niezbędnych pozwoleń, wykonaniem próbnych 
wierceń, pomiarów i pompowań, montażem i 
demontażem tymczasowych instalacji, kosztami 
energii, paliw itp. 

ryczałt - -

2 WO
8.6,                           
9.11

Koszty rozruchu reaktora i Prób Końcowych, w tym 
koszty wynagrodzeń pracowniczych z delegacjami, 
koszty koagulantu i preparatów pomocniczych, 
koszty szczepienia reaktora osadem czynnym 
pobranym z innej oczyszczalni

ryczałt - -

RAZEM

*) Wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

WYMAGANIA OGÓLNE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Jednostka
Kod pozycji 
przedmiaru

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B Przedmiar robót

II. 3 LISTA NR 2 - ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ŻOWE

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
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Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

2. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 
CHODNIKA

3 RP ST-01.01 Przesadzenie istn. krzewów w nowe miejsce m2 14,00

4 RP ST-01.01 Zdjęcie ziemi urodzajnej warstwą gr. 15 cm m2 26,00

5 RP ST-01.01
Rozebranie istniejącej opaski z płyt betonowych 
50x50x7 cm z odwozem i zagospodarowaniem 
gruzu.

m2 3,00

6 RP ST-01.01
Rozebranie obrzeży betonowych z odwozem i 
zagospodarowaniem gruzu.

m 6,00

7 RP ST-01.01
Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm 
wraz z ławą betonową oraz odwozem i 
zagospodarowaniem gruzu z rozbiórek.

m 3,00

SUMA CZĘŚCIOWA

3. PRZYGOTOWANIE TERENU - OPRÓŻNIENIE 
ZBIORNIKA I MYCIE ŚCIAN

8 RP ST-02.01

Wypompowanie ścieków oraz popłuczyn z mycia 
ścian ze zbiornika wraz z budową i likwidacją 
tymczasowych rurociągów do odprowadzenia 
ścieków z pompownia

m3 16 500,00

9 RP ST-02.01
Mycie ścian zbiornika wodą pod ciśnieniem z 
detergentem m2 6 563,00

SUMA CZĘŚCIOWA

4. ROZBIÓRKA POMOSTÓW STALOWYCH I 
KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

10 RP ST-01.02
Rozebranie dwu istniejących pomostów stalowych 
(P6) i wszystkich balustrad wraz z odwozem i 
zagospodarowaniem złomu z rozbórki.

t 7,59

11 RP ST-01.02

Rozbiórka istniejących fragmentów ścian z 
pocięciem ich na elementy do 1,5 t piłami 
diamentowymi, rozdzieleniem gruzu betonowego i 
zbrojenia, wydobyciem ze zbiornika oraz odwozem i 
zagospodarowaniem gruzu.

m3 92,24

SUMA CZĘŚCIOWA

5. ROZBIÓRKA INSTALACJI I URZ ĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH

12 RP ST-02.01
Rozebranie ramion rusztu napowietrzającego z rur 
stalowych o śr. 63,5/4 mm z transportem do składu 
przyobiektowego (własność inwestora)

m 117,00

13 RP ST-02.01
Demontaż rurociągu o śr 204/2 mm z transportem 
do składu przyobiektowego (własność inwestora)

m 4,92

14 RP ST-02.01
Demontaż istn. mieszaczy ścieków z transportem 
do składu przyobiektowego (własność inwestora)

kpl 10,00

SUMA CZĘŚCIOWA

Jednostka

CPV- 45100000-8                                    
Przygotowanie terenu pod budowę

CPV- 45100000-8                                    
Przygotowanie terenu pod budowę

CPV- 45100000-8                                    
Przygotowanie terenu pod budowę

CPV- 45100000-8                                    
Przygotowanie terenu pod budowę

ROBOTYN PRZYGOTOWAWCZE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Kod pozycji 
przedmiaru

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RP Strona 13



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Jednostka

ROBOTYN PRZYGOTOWAWCZE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Kod pozycji 
przedmiaru

6. PRZYGOTOWANIE TERENU - ROZBIÓRKI 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Demonta ż przewodów

15 RP ST-04.01
Odłączenie żył kablowych o przekroju do 4 mm2

szt. 200,00

16 RP ST-04.01 Odłączenie żył kablowych o przekroju do
 240 mm2

szt. 8,00

17 RP ST-04.01
Demontaż kabli o masie do 1 kg/m ułożonych w 
tunelach, budynkach i estakadach na konstrukcji z 
mocowaniem

km 1,60

Demonta ż urządzeń w rozdzielnicy A1
18 RP ST-04.01 Demontaż wyłącznika NS250N 3P szt. 1,00

Demonta ż urządzeń w rozdzielnicy A1a3
19 RP ST-04.01 Demontaż wyłącznika NS250N 3P szt. 1,00

20 RP ST-04.01 Demontaż wyłącznika. Poz.  Q2, Q4, Q5, Q7, Q9, 
Q10

szt. 6,00

21 RP ST-04.01
Demontaż  stycznika. Poz. K2, K4, K5, K7, K9, K10

szt. 6,00

22 RP ST-04.01 Demontaż listwy zaciskowej szt. 9,00
23 RP ST-04.01 Demontaż przycisku szt. 7,00

Demonta ż urządzeń na pomostach

24 RP ST-04.01 Demontaż  rozłącznika. Poz. QS-P31.50, QS-
AG31.10, QS-AG31.30, QS-AG31.40, QS-P32.50, 
QS-AG32.10, QS-AG32.30, QS-AG32.40

szt. 8,00

25 RP ST-04.01
Demontaż  przełącznika. Poz. CB-AG31.10, CB-
AG31.30, CB-AG31.40, CB-AG32.10, CB-AG32.30, 
CB-AG32.40

szt. 8,00

26 RP ST-04.01 Demontaż skrzynki szt. 8,00

27 RP ST-04.01 Demontaż przykręcanych konstrukcji wsporczych o 
masie do 5 kg

szt. 12,00

Demonta że związane z wymian ą barierek
Demonta ż instalacji o świetleniowej

28 RP ST-04.01 Demontaż opraw żarowych w obudowie metalowej 
zamocowanych przez przykręcenie

szt. 44,00

29 RP ST-04.01
Demontaż łączników n.t. w obudowie izolacyjnej

szt. 3,00

30 RP ST-04.01 Demontaż puszki rozgałęźnej szt. 1,00

31 RP ST-04.01 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych w 
obudowie izolacyjnej 2-biegunowej 10A

szt. 7,00

32 RP ST-04.01 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych 
remontowych

szt. 1,00

33 RP ST-04.01 Demontaż przewodów kabelkowych z korytek i 
drabinek

m 1 450,00

Demonta ż układów AKPiA i sterowania
34 RP ST-04.01 Demontaż przetwornika elektrycznego szt. 5,00

35 RP ST-04.01
Demontaż mierników do analizy chemicznej cieczy

szt. 8,00

36 RP ST-04.01 Demontaż szafki analizatora i puszki 
przyłączeniowej tlenomierza

szt. 4,00

37 RP ST-04.01 Demontaż kaset sterowniczych od mieszadel i 
pomp 

szt. 8,00

38 RP ST-04.01 Demontaż skrzynek przyłączeniowych od pomp i 
mieszadeł

szt. 10,00

39 RP ST-04.01 Demontaż konstrukcji wsporczej i nośnej kg 50,00

CPV- 45100000-8                                    
Przygotowanie terenu pod budowę

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RP Strona 14



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Jednostka

ROBOTYN PRZYGOTOWAWCZE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Kod pozycji 
przedmiaru

40 RP ST-04.01 Demontaż przewodów kabelkowych z korytek i 
drabinek

m 950,00

41 RP ST-04.01 Odłączenie żył kablowych o przekroju do 16 mm2 - 
demontaż przewodów wyrównawczych

szt. 260,00

42 RP ST-04.01
Demontaż konstrukcji nośnej - drabinki i korytka

m 265,00

43 RP ST-04.01
Demontaż konstrukcji wsporczej i nośnej drabinek i 
korytek kg 65,00

SUMA CZĘŚCIOWA

RAZEM

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RP Strona 15



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

7. ELEMENTY ŻELBETOWE

44 RB ST-03.01
Wykucie bruzd w miejscu styku nowych elementów 
z istniejącymi m2 96,49

45 RB ST-03.01
Wykucie gniazd dla belek i bruzd dla oparcia płyt 
stropowych m2 4,94

46 RB ST-03.01
Wiercenie otworów śr. 16-20 mm oraz osadzenie 
prętów kotwiących na ładunkach klejowych 

szt 1 933,00

47 RB ST-03.01
Wykonanie warstwy sczepnej  z nowym betonem 
preparatem żywicznym m2 90,01

48 RB ST-03.01 Ułożenie taśmy samopęczniejącej (bentonitowej) m 407,00

49 RB ST-03.01 Izolaja szczelin dylatacyjnych taśmą PCW 200 mm m 194,00

50 RB ST-03.03.02
Montaż blachy ze stali OH18N9 20x3 mm na istn 
dylatacji pod projektowanym skosem betonowym

m 11,92

51 RB ST-03.03.02
Montaż blachy ze stali OH18N9 6x800x800 mm w 
miejscu przejscia szczelnego dla rur śr 406,4 mm

kpl 2,00

52 RB ST-03.03.01
Osadzenie w zbrojeniu przed betonowaniem marek 
stalowych M1 ze stali St3S - 18 szt

t 0,14

53 RB
ST-03.01   ST-

03.02

Betonowanie elementów żelbetowych konstrukcji 
betonem B-30 (C25/30) F150 W8 wraz z 
przygotowaniem i montażem zbrojenia ze stali A-0 
śr. 6 mm - (0,04 t) oraz AIIIN śr. 8-16 mm -  (12,90 
t), ustawieniem niezbędnych gładkich deskowań, 
zawibrowaniem, zagęszczeniem i pielęgnacją 
betonu.

m3 154,80

54 RB ST-03.01

Naprawa blizn po usuniętych elementach przez: 
oczyszczenie strumieniowo ścierne powierzchni 
oraz zaszpachlowanie 3-skladnikowym preparatem 
naprawczym

m2 20,57

SUMA CZĘŚCIOWA

8. POMOSTY NOWE Z BALUSTRADAMI ZE 
STALI NIERDZEWNEJ

55 RB ST-03.03.02

Montaż blachy ze stali OH18N9 800x1100x10 mm 
w otworze technologicznym wraz z wierceniem 4 
szt otworów śr. 18 mm i osadzeniem kotew 
nierdzewnych M16/150 na ładunku klejowym 
(marka M2)

szt 2,00

56 RB ST-03.03.01
Montaż marek M1 (podpory prowadnic pomp) ze 
stali St3S wraz z wierceniem otworów śr. 10 mm i 
osadzeniem kotew M8/150 na ładunkach klejowych

szt 2,00

Jednostka
Kod pozycji 
przedmiaru

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

CPV- 45200000-8                                                         
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w 

zakresie inżynierii lądowej lub wodnej

CPV- 45200000-8                                                         
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w 

zakresie inżynierii lądowej lub wodnej

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RB 16



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Jednostka
Kod pozycji 
przedmiaru

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

57 RB ST-03.03.01

Dostawa i montaż pomostów stalowych, drabin i 
wsporników żurawików ze stali St3S z 
zastosowaniem kotew stalowych wklejanych 
M16/150 (252,0 szt) i M12/145/50 (48 szt)

t 4,50

58 RB ST-03.03.01
Dostawa i montaż uchwytów kabłąkowych ze stali 
Fe/Zn do montowania słupków blustrad wraz z 
przekladką izolacyjną z PE gr. 1 mm.

t 0,49

59 RB ST-03.03.02 Dostawa i montaż balustrad ze stali OH18N9 t 2,10

60 RB ST-03.03.01
Pokrycie pomostów kratkami pomostowymi 
ocynkowanymi KO/30x44/30x3

t 2,71

61 RB ST-03.04

Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej 
pomostów nowych ze stali St3S przez czyszczenie 
strumieniowo ścierne i zabezpieczenie dwukrotnym 
malowaniem farbą do gruntowania 
chlorokauczukową i 3-krotnym malowaniem emalią 
chlorokauczukową.

m2 162,00

SUMA CZĘŚCIOWA

9. WYMIANA ŁĄCZNIKÓW OCYNKOWANYCH 
KRATEK POMOSTOWYCH NA ISTNIEJ ĄCYCH 

POMOSTACH

62 RB ST-03.03.01
Demontaż oraz ponowny montaż krat pomostowych 
na istniejących pomostach z zastąpieniem starych 
łączników ocynkowanych nowymi (800 szt)

t 6,62

SUMA CZĘŚCIOWA

10. MALOWANIE ANTYKOROZYJNE 
POMOSTÓW ISTNIEJĄCYCH

63 RB ST-03.04

Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej 
pomostów istniejących ze stali St3S przez 
czyszczenie strumieniowo ścierne i zabezpieczenie 
dwukrotnym malowaniem farbą do gruntowania 
chlorokauczukową i 3-krotnym malowaniem emalią 
chlorokauczukową.

m2 307,19

SUMA CZĘŚCIOWA

11. MONTAŻ NOWYCH BALUSTRAD ZE STALI 
OH18N9 NA ISTNIEJĄCYCH POMOSTACH

64 RB ST-03.03.01
Dostawa i montaż uchwytów kabłąkowych ze stali 
Fe/Zn do montowania słupków blustrad wraz z 
przekładką izolacyjną z PE gr. 1 mm.

t 0,91

CPV- 45200000-8                                                         
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w 

zakresie inżynierii lądowej lub wodnej

CPV- 45200000-8                                                         
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w 

zakresie inżynierii lądowej lub wodnej

CPV- 45200000-8                                                         
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w 

zakresie inżynierii lądowej lub wodnej

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RB 17



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

Jednostka
Kod pozycji 
przedmiaru

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

65 RB ST-03.03.02
Dostawa i montaż balustrad i drabin ze stali 
OH18N9

t 2,94

66 RB ST-03.03.02
Dostawa i montaż bortnic z blachy ze stali 0H18N9 
za pomocą nitowania nitami zrywalnymi ze stali 
nierdzewnej

t 1,27

SUMA CZĘŚCIOWA

12. MONTAŻ SŁUPKÓW DO MOCOWANIA 
PRZEMYSŁOWYCH OPRAW 

OŚWIETLENIOWYCH

67 RB ST-03.03.02

Dostawa i montaż marek, uchwytów oraz słupków i 
osłon przemysłowych opraw oświetleniowych ze 
stali OH18N9 z wykonaniem niezbędnych wierceń 
w ścianach żelbetowych, osadzeniem kotew 
wklejanych, docięć, połączeń spawanych i 
nitowanych

t 4,62

68 RB
ST-03.03.01 
ST-03.03.04

Dostawa i montaż uchwytów kabłąkowych ze stali 
St3S do montowania słupków oświetleniowych wraz 
z przekładką izolacyjną z PE gr. 1 mm oraz z 
wykonaniem niezbędnych wierceń w ścianach 
żelbetowych, osadzeniem kotew wklejanych, 
docięć, połączeń spawanych i zabezpieczeniem 
antykorozyjnym przez malowanie

t 0,37

SUMA CZĘŚCIOWA

RAZEM

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

CPV- 45200000-8                                                         
Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz w 

zakresie inżynierii lądowej lub wodnej

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RB 18



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

13. URZĄDZENIA TRANSPORTOWO 
PODNOŚNE - ŻURAWIKI

69 RT ST-02.01
Dostawa i montaż żurawików obrotowych o udźwigu 
300 kg i promieniu 1,20 m

kpl 8,00

70 RT ST-02.01

Dostawa i montaż żurawików obrotowych o udźwigu 
300-400 kg i promieniu 1,20 m, każdy z 
dodatkowym kompletem linki ze stali nierdzewnej 
L=11,0 m

kpl 2,00

71 RT ST-02.01
Dostawa i montaż dodatkowych podstaw 
kielichowych do żurawików Q= 300 kg

kpl 2,00

72 RT ST-02.01
Dostawa i montaż dodatkowych podstaw 
kielichowych do żurawików Q= 300-400 kg

kpl 2,00

SUMA CZĘŚCIOWA

14. RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE, KRÓĆCE 
TŁOCZNE, USZCZELNIENIA

73 RT ST-02.01
Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej śr. 406,4/4 
mm wraz w wykonaniem połączeń spawanych do 
blach uszczelniających i do króćca tłocznego

m 1,60

74 RT ST-02.01

Montaż blachy uszczelniającej ze stali OH18N9 
500x500x4 mm w otworze technologicznym 
przejścia szczelnego rury śr 406,4 mm oraz 
wypełnienie otworu betonem B-30 (poza wnętrzem 
rury).

kpl 2,00

75 RT ST-02.01
Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej śr. 609,6/4 
mm wraz z wykonaniem połączeń spawanych do 
króćca tłocznego

m 1,60

76 RT ST-02.01

Montaż łańcucha uszczelniającego dla rury Dz = 
609,6 mm w otworze śr 750 mm ŁU9 - 21 ogniw 
oraz wypełnienie betonem B-30 pozostałej części 
otworu

kpl 2,00

SUMA CZĘŚCIOWA

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Kod pozycji 
przedmiaru

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE

CPV- 45252100-9                                                         
Roboty budowlane w zakresie zakładów 

oczyszczania ścieków

Jednostka

CPV- 45252100-9                                                         
Roboty budowlane w zakresie zakładów 

oczyszczania ścieków

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RT Strona 19



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Kod pozycji 
przedmiaru

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE

Jednostka

15. MONTAŻ MIESZADEŁ I MIESZADEŁ 
POMPUJĄCYCH

77 RT ST-02.01

Dostawa i montaż mieszadeł zatapialnych 
średnioobrotowych z czujnikiem przecieku i 
przeciążenia P=3,7 kW 475 obr/min wraz z kablami, 
prowadnicami i elementami mocującymi (AG31.10 i 
AG32.10)

kpl 2,00

78 RT ST-02.01

Ponowny montaż istniejących mieszadeł 
zatapialnych wolnoobrotowych wraz z kablami, 
prowadnicami i elementami mocującymi (AG31.20 i 
AG32.20)

kpl 2,00

79 RT ST-02.01

Dostawa i montaż mieszadeł zatapialnych 
wolnoobrotowych z czujnikiem przecieku i 
przeciążenia P=2,3 kW 31 obr/min wraz z kablami, 
prowadnicami i elementami mocującymi (AG31.21 i 
AG32.21)

kpl 2,00

80 RT ST-02.01

Dostawa i montaż mieszadeł zatapialnych 
wolnoobrotowych z czujnikiem przecieku i 
przeciążenia P=5,7 kW 47 obr/min wraz z kablami, 
prowadnicami i elementami mocującymi (AG31.30, 
AG31.40, AG32.30 i AG32.40)

kpl 4,00

81 RT ST-02.01

Dostawa i montaż pomp śmigłowych (mieszadła 
pompujące) z czujnikiem przecieku i przeciążenia 
Q= 288-470 m3/h, H=0,6 m, P=1,50 kW wraz z 
kablami, prowadnicami i elementami mocującymi 
(P31.10, P32.10)

kpl 2,00

82 RT ST-02.01

Dostawa i montaż pomp śmigłowych (mieszadła 
pompujące) z czujnikiem przecieku i przeciążenia 
Q= 1330-2000 m3/h, H=0,21 m, P=3,70 kW wraz z 
kablami, prowadnicami i elementami mocującymi 
(P31.60, P32.60)

kpl 2,00

SUMA CZĘŚCIOWA

16. MODERNIZACJA RUSZTU 
NAPOWIETRZAJĄCEGO

83 RT ST-02.01
Montaż rurociągów ze stali nierdzewnej śr. 20/2 mm 
(rurociąg odwadniający) wraz z montażem kolan (6 
szt) i wykonaniem połączeń spawanych

m 15,40

84 RT ST-02.01

Wymiana 1400 szt membran EPDM śr. 64x2 mm 
L=1000 mm na dyfuzorach rurowych wraz z 
rozkręceniem i ponownym skręceniem elementów 
mocujących - opasek zaciskowych na 
membramach, i obejm z zatrzaskiem na dyfuzorach 
stalowych. Uwaga: przewiduje się zastosowanie: 
2700 szt istniejących opasek zaciskowych i 700 szt 
nowych obejm z zatrzaskiem PE.

kpl 1,00

CPV- 45252100-9                                                         
Roboty budowlane w zakresie zakładów 

oczyszczania ścieków

CPV- 45252100-9                                                         
Roboty budowlane w zakresie zakładów 

oczyszczania ścieków

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RT Strona 20



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Kod pozycji 
przedmiaru

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE

Jednostka

85 RT ST-02.01
Dostawa nowych opasek zaciskowych śr 58-75mm 
ze stali OH18N9, W4 dla wymiany membran

szt. 100,00

86 RT ST-02.01

Demontaż starych i ponowny montaż nowych 
zatyczek gumowych z wykorzystaniem śrub 
spęczniających staroużytecznych z demontażu. 
UWAGA: 350 szt nowych zatyczek gumowych

szt 350,00

87 RT ST-02.01

Wymiana 350 szt łączników z węża EPDM ciętego 
L=10 cm z długiego odcinka węża z rozkręceniem i 
ponownym skręceniem opasek zaciskowych - 
700szt ze stali OH18N9, W4. UWAGA: 700 szt 
nowych opasek zaciskowych

kpl 1,00

SUMA CZĘŚCIOWA

RAZEM

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RT Strona 21



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Wartość

Nazwa Ilość PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

17. BUDOWA CHODNIKA

88 RD
ST-01.03, 
ST-01.04

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża m2 25,80

89 RD ST-01.05
Ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na 
podsypce cementowo piaskowej i ławie z oporem z 
betonu B-15 V=0,06 m3/m

m2 3,00

90 RD ST-01.05
Ułożenie obrzeży trawnikowych betonowych 30x8 
cm na podsypce cementowo piaskowej z zalaniem 
spoin zaprawą

m 25,90

91 RD ST-01.05

Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej 
wibroprasowanej  gr. 8 cm na podsypce 
cementowo - piaskowej oraz podbudowie z 
kamiena łamanego 0/31,5 mm stabilizowanej 
mechanicznie gr. 20 cm.

m2 25,80

92 RD ST-01.05 Obsianie trawą przyległego terenu m2 10,00

RAZEM

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Kod pozycji 
przedmiaru

ROBOTY DROGOWE

Lp.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

CPV- 45233000-9                                    
Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni dróg

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE

Jednostka

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RD Strona 22



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Warto ść

Nazwa Ilo ść PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

18. ZASILANIE I STEROWANIE URZ ĄDZENIAMI 
TECHNOLOGICZNYMI

Dostawa i monta ż przewodów

93 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu 
H07V-K 450/750V 1x240mm2 (4x14mb)

m 56,00

94 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu 
LIYCY-P 2x2x0,75mm2

m 20,00

95 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu YKYFty 
2x1,5mm2

m 1 065,00

96 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu YKYFty 
3x1,5mm2

m 451,00

97 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu YKYFty 
0,6/1kV 7x1,5mm2

m 20,00

98 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu YKYżo 
4x2,5mm2

m 219,00

99 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu YKYżo 
4x4mm2

m 226,00

100 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu YKYżo 
4x6mm2

m 30,00

101 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu MCCMK 
3x2,5/2,5mm2

m 110,00

102 RE
ST-04.01

Dostawa i ułożenie na drabince przewodu  
MCCMK 3x6/6mm2

m 150,00

103 RE ST-04.01 Dostawa uchwytów do drabinek szt. 72,00

104 RE
ST-04.01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju 
żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt. żył 250,00

105 RE
ST-04.01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju 
żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

szt. żył 24,00

106 RE
ST-04.01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju 
żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

szt. żył 32,00

107 RE
ST-04.01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju 
żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce

szt. żył 8,00

108 RE
ST-04.01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - 
przekrój żył do 6 mm2

szt. 306,00

109 RE
ST-04.01

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - 
przekrój żył do 240 mm2

szt. 8,00

110 RE
ST-04.01

Zabezpieczenie kabli zaprawą ognioochronną 
CP636

kg 20,00

Pomiary przewodów
111 RE ST-04.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc. 29,00
112 RE ST-04.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 16,00

113 RE ST-04.01 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 
7-żyłowy

odc. 4,00

Trasy kablowe i konstrukcje wsporcze

114 RE ST-04.01
Dostawa i montaż drabinek typu LG 100-333E 
przez przykręcenie do gotowych otworów - 
szerokość 300 mm

m 60,00

115 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla drabin 
montowanych poziomo

szt. 30,00

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE

Lp.
Kod pozycji 
przedmiaru

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Jednostka

CPV- 45311200-2                                              
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa zamówienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Ścieków w Głogowie
RE Strona 23



Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Warto ść

Nazwa Ilo ść PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE

Lp.
Kod pozycji 
przedmiaru

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Jednostka

116 RE ST-04.01
Dostawa i montaż konstrukcji z kształtowników 
U03E - kształtownik pod kable (podejścia do 
urządzeń)

szt. 9,00

117 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla 
kształtowników U-03E

szt. 18,00

118 RE ST-04.01
Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 
kg - 2 mocowania - konstrukcja wsporcza pod 
falowniki

szt. 3,00

119 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 
mocowania) -  konstrukcja wsporcza pod 
urządzenia sterowania lokalnego zamontowane na 
pomoście

szt. 15,00

120 RE ST-04.01 Dostawa i montaż daszków ochronnych szt. 12,00

Dostawa i monta ż urządzeń w rozdzielnicy A1

121 RE ST-04.01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie - wykonanie 
otworów w blasze

szt. 4,00

122 RE ST-04.01 Dostawa i montaż wyłącznika NS400N 3P. 
Poz. Q12

szt. 1,00

Dostawa i monta ż urządzeń w rozdzielnicy 
A1a3

123 RE ST-04.01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie - wykonanie 
otworów w blasze

szt. 4,00

124 RE ST-04.01 Dostawa i montaż wyłącznika NS400N 3P. 
Poz. Q0

szt. 1,00

125 RE ST-04.01

Montaż zabezpieczenia silnika typu MiniCAS II 
(dostawa wraz z pompą). Poz. KT1, KT2, KT4, 
KT5, KT6, KT7, KT9, KT10, KT51, KT52, KT53, 
KT54

szt. 12,00

126 RE ST-04.01 Dostawa i montaż wyłącznika GV2-P20. 
Poz. Q2, Q7, Q51, Q52

szt. 4,00

127 RE ST-04.01 Dostawa i montaż wyłącznika GV2-P16. 
Poz. Q4, Q5, Q9, Q10

szt. 4,00

128 RE ST-04.01 Dostawa i montaż wyłącznika GV2ME10. 
Poz. Q53, Q54

szt. 2,00

129 RE ST-04.01 Dostawa i montaż wyłącznika C60N 1P/C2A. 
Poz. F153, F154, FTS

szt. 3,00

130 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - stycznik LC1-D25 10 P7. 
Poz. K2, K4, K5, K7, K9, K10, K53

szt. 7,00

131 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - stycznik LC1-D09 10 P7. 
Poz. K54

szt. 1,00

132 RE ST-04.01 Dostawa i montaż przekaźnika C9A41X230A. 
Poz. K53.11, K53.12, K54.11, K54.12

szt. 4,00

133 RE ST-04.01 Dostawa i montaż przekaźnika C9A41X24D. Poz. 
K53.21, K54.21

szt. 2,00

134 RE ST-04.01 Dostawa i montaż transformatora zasilającego PSS 
100 230/24. Poz. TS1

szt. 1,00

135 RE ST-04.01
Dostawa i montaż - listwa przyłączeniowa 
(zaciskowa) WDU 2,5. Poz. XQ51, XQ52, XQ53, 
XQ54

szt. 46,00
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Część III - B. Przedmiar robót

Cena 
jedn. 

Warto ść

Nazwa Ilo ść PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE

Lp.
Kod pozycji 
przedmiaru

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Jednostka

136 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - listwa przyłączeniowa 
(zaciskowa) WDU 6. Poz. X2, X4, X5, XQ51, XQ52

szt. 15,00

137 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - listwa przyłączeniowa 
(zaciskowa) UT 4-HESI(5x20). Poz. XTS

szt. 3,00

138 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - listwa przyłączeniowa 
(zaciskowa) UT 2,5. Poz. XTS

szt. 3,00

139 RE ST-04.01
Wycinanie otworów montażowych okrągłych o 
średnicy do 25 mm na elewacjach zestawów 
automatyki

szt. 11,00

140 RE ST-04.01
Dostawa i montaż przycisku M22-DR-S. 
Poz. S2.11, S4.11, S5.11, S6.11, S7.11, S9.11, 
S10.10, S51.11, S52.11, S53.10, S54.10

szt. 11,00

141 RE ST-04.01 Odrutowanie zestawów m 100,00
142 RE ST-04.01 Odrutowanie zestawów m 50,00

143 RE ST-04.01 Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego 
niskiego napięcia do 5 pól

szt. 1,00

Dostawa i monta ż przetwornic

144 RE ST-04.01 Dostawa i montaż przetwornicy częstotliwości. 
Poz. FC31.60, FC32.60

szt. 2,00

145 RE ST-04.01 Oprogramowanie przetwornic nowych i zmiana 
oprogramowania przetwornic istniejących

szt. 4,00

Dostawa i monta ż aparatów na pomostach

146 RE ST-04.01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie - wykonanie 
otworów w blasze

szt. 48,00

147 RE ST-04.01

Dostawa i montaż rozłącznika P1-25/I2/SVB/HI11. 
Poz. QS-P31.50, QS-AG31.10, QS-AG31.30, QS-
AG31.40, QS-P32.50, QS-AG32.10, QS-AG32.30, 
QS-AG32.40, QS-P31.60, QS-P32.60, QS-
AG31.21, QS-AG32.21

szt. 12,00

148 RE ST-04.01

Dostawa i montaż przełącznika T0-1-8210/I1. 
Poz. CB-AG31.10, CB-AG31.30, CB-AG31.40, CB-
AG32.10, CB-AG32.30, CB-AG32.40, CB-
AG31.21, CB-AG32.21

szt. 8,00

149 RE ST-04.01 Przewody uziemiające z linki m 25,00

150 RE ST-04.01 Dostawa i montaż dławika bakelitowego M25x1,5 z 
zadławieniem przewodu

szt. 68,00

Zmiana oprogramowania i wizualizacji w 
istniej ącym systemie sterowania

151 RE ST-04.01 Zmiana oprogramowania i wizualizacji kpl. 1,00

SUMA CZĘŚCIOWA

19. MONTAŻ UKŁADÓW AKPiA I INSTALACJI 
ELEKTRYCZNYCH ZDEMONTOWANYCH 

W ZWIĄZKU Z WYMIANĄ BARIEREK

Monta ż układów AKPiA i sterowania
152 RE ST-04.01 Montaż przetwornika elektrycznego szt. 5,00

153 RE ST-04.01
Montaż mierników do ciągłej analizy chemicznej 
cieczy

szt. 8,00

154 RE ST-04.01
Montaż szafki analizatora i puszki przyłączeniowej 
tlenomierza

szt. 4,00

CPV- 45311200-2                                              
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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Cena 
jedn. 

Warto ść

Nazwa Ilo ść PLN*) PLN*)

1 2 3 4 5 6 7 8

ROBOTY ELEKTRYCZNE
ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ŻOWE

Lp.
Kod pozycji 
przedmiaru

Numer 
Specyfikacji 
Technicznej

Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Jednostka

155 RE ST-04.01 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szt. 7,00

156 RE ST-04.01
Montaż do gotowego podłoża gniazda 
remontowego

szt. 1,00

Monta ż nowych drabinek, koryt i konstrukcji 
wsporczej

157 RE ST-04.01
Dostawa i montaż drabinek typu LG 100-333E 
przez przykręcenie do gotowych otworów - 
szerokość 300 mm

m 234,00

158 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla drabin 
montowanych poziomo

szt. 117,00

159 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla drabin 
montowanych pionowo

szt. 13,00

160 RE ST-04.01
Dostawa i montaż konstrukcji z kształtowników U-
13E

szt. 60,00

161 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla 
kształtowników U-13E

szt. 125,00

162 RE ST-04.01
Dostawa i montaż do gotowych otworów korytek 
RG 110-20E - przejścia pod podestami

m 12,00

163 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla korytek RG 
110-20E

szt. 14,00

164 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 
mocowania) - konstrukcja wsporcza pod zestaw 
sterowniczy lub analizator

szt. 13,00

165 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 2kg na ścianie (2 
mocowania) - konstrukcja wsporcza pod gniazda 
wtyczkowe

szt. 8,00

Wyrównanie potencjałów

166 RE ST-04.01

Przewody uziemiające z linki - wyrównanie 
potencjałów drabinek i koryt kablowych 
(wymienianych i przy nowoprojektowanych 
pomostach)

m 18,00

167 RE ST-04.01
Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - 
przekrój żył do 16 mm2

szt. 120,00

168 RE ST-04.01
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju 
żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 120,00

169 RE ST-04.01

Dostawa i montaż bednarki uziemiającej na 
pomostach w ciągach poziomych przez spawanie 
do konstrukcji - przekrój bednarki 
160 mm2

m 403,00

170 RE ST-04.01

Przewody uziemiające z linki - podłączenie 
uziemienia konstrukcji wsporczych kaset 
sterowniczych, gniazd wtyczkowych i 
przetworników

m 38,00
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171 RE ST-04.01
Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - 
przekrój żył do 16 mm2

szt. 50,00

172 RE ST-04.01
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju 
żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 50,00

173 RE ST-04.01
Przewody uziemiające z linki - dodatkowe 
uziemienia

m 100,00

174 RE ST-04.01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy 
pomiar)

szt. 26,00

Monta ż przewodów zasilaj ących i 
sterowniczych do urz ądeń

175 RE ST-04.01
Montaż przewodów zasilających instalacji gniazd 
wtyczkowych (uprzednio zdemontowanych)

m 400,00

176 RE ST-04.01
Montaż przewodów zasilających i sterowniczych od 
urządzeń (uprzednio zdemontowanych)

m 750,00

177 RE ST-04.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc. 18,00
178 RE ST-04.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 8,00

179 RE ST-04.01
Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-
żyłowy

odc. 36,00

SUMA CZĘŚCIOWA

20. INSTALACJA O ŚWIETLENIA POMOSTÓW

Dostawa i monta ż przewodów

180 RE ST-04.01
Montaż przewodów zasilających instalacji 
oświetleniowej (uprzednio zdemontowanych)

m 65,00

181 RE ST-04.01
Dostawa i ułożenie na drabince przewodu YKSYżo 
7x2,5mm2

m 486,00

182 RE ST-04.01
Dostawa i ułożenie na drabince przewodu YKYżo 
4x1,5mm2

m 167,00

183 RE ST-04.01
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju 
żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 950,00

184 RE ST-04.01
Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - 
przekrój żył do 6 mm2

szt. 950,00

Pomiary przewodów
185 RE ST-04.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc. 45,00

186 RE ST-04.01
Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 
7-żyłowy

odc. 43,00

Dostawa i monta ż skrzynek przył ączeniowych

187 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - obudowa PK 254/180/90 szt. 1,00
188 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - obudowa PK 180/110/90 szt. 43,00

189 RE ST-04.01
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie - wykonanie 
otworów w blasze

szt. 137,00

190 RE ST-04.01
Dostawa i montaż dławika bakelitowego M25x1,5 z 
zadławieniem przewodu

szt. 137,00

191 RE ST-04.01 Dostawa i montaż listwy montażowej TS35 szt. 7,00
192 RE ST-04.01 Dostawa i montaż listwy montażowej TS35 szt. 1,00

193 RE ST-04.01
Dostawa i montaż - listwa przyłączowa (zaciskowa) 
UT 2,5.

szt. 25,00

CPV- 45311200-2                                              
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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194 RE ST-04.01
Dostawa i montaż - listwa przyłączowa (zaciskowa) 
UT 10

szt. 215,00

195 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - wspornik Clipfix 35 szt. 91,00
196 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - pokrywa D-UT 2,5/10 szt. 48,00
197 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - mostek FBS 20-5 szt. 2,00
198 RE ST-04.01 Dostawa i montaż - oznacznik listew KLM szt. 5,00

199 RE ST-04.01

Dostawa i montaż na gotowym podłożu konstrukcji 
wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 
mocowania) - uchwyty dla łącznika i skrzynek 
przyłączeniowych instalacji oświetlenia

szt. 45,00

200 RE ST-04.01
Dostawa i montaż konstrukcji z kształtowników 
U03E - kształtownik pod kable (podejścia do 
oprawy oświetleniowej)

szt. 19,00

Dostawa i monta ż opraw o świetleniowych

201 RE ST-04.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na 
wysięgniku

szt. 43,00

202 RE ST-04.01 Pomiar oświetlenia kpl. 1,00

SUMA CZĘŚCIOWA

RAZEM

*) Ceny jednostkowe i wartość robót należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
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