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Czesc¢ Il - B. Przedmiar robét

Oznaczenie przedmiotu zamowienia wedtug Wspdlnego
Stownika Zamowie n - CPV

1 Dziat robét:
45000000-7 Roboty budowlane

2 Grupa robét budowlanych:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zkresie instalacji budowlanych

3 Klasy robot budowlanych:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania sciekow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, drog.

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

I. Wstep

1 Preambuta

2 Przedmiot i zakres robot objetych przedmiarem
i indywidualne kody pozycji przedmiaru robét

[I. Przedmiary

1 Zestawienie zbiorcze

2 Lista nr 1 - Wymagania ogolne

3 Lista nr 2 - Roboty budowlano - montazowe
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WSTEP
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.1 PREAMBULA

1. Przedmiar rob6t nalezy odczytywaé w powigzaniu z innymi dokumentami
stanowigcymi integralng czes¢ Umowy i wchodzacymi w skiad Specyfikaciji
Istotnych Warunkow Zamowienia. Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokladnie
zapoznat sie ze szczegoétowym opisem roboét jakie majg by¢é wykonane i sposobem
ich wykonania.

2. losci podane w Przedmiarze Rob6t sg szacunkowe, tymczasowe i podaje sie je w
celu zapewnienia wspolnej podstawy do skiltadania ofert. Wykonawca nie ma
gwarancji, iz bedzie sie od niego wymaga¢ prowadzenia ilosci robét wskazanych
pod jakgkolwiek pojedyncza pozycjg w Przedmiarze robét lub ze ilos¢ nie bedzie
odbiega¢ pod wzgledem wielkosci od ilosci podanych w Przedmiarze.

3. Podstawg ptatnosci beda rzeczywiste ilosci wykonanych robét, pomierzonych przez
Wykonawce i zatwierdzonych w ksigzce obmiaréw przez Inspektora Nadzoru,
wycenione po stawkach i cenach oferowanych w wycenionym Przedmiarze Robét w
przypadkach gdy ma to zastosowanie, a w pozostatych przypadkach - po takich
stawkach i cenach jakie Zamawiajgcy/Inspektor nadzoru moze ustali¢ w ramach
Umowy.

4. Uwaza sie, ze dla prac i materialdw, ktére sg wymagane na podstawie zapisow
w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych a nie sg
wyspecyfikowane w oddzielnych pozycjach Przedmiaru robot (jak np.
zagospodarowanie odpaddw itp.) koszty zostaty roztozone na ceny jednostkowe i
stawki w pozycjach wymienionych w Przedmiarze robot dla robot, ktérych prace te
dotycza.

5. Stawki i ceny oferowane w wycenionym Przedmiarze Robot bedg obejmowaé - za
wyjatkiem takiego zakresu, o jakim Umowa stanowi inaczej - caty sprzet budowlany,
robocizne, materialy, koszty zakupu (w tym takze - jesli wystepujg - optaty celne,
podatek akcyzowy i inne optaty importowe), transport, sktadowanie materiatow,
koszty robot tymczasowych i towarzyszacych, zagospodarowania odpadéw z
budowy, koszt uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania, koszty posrednie,
zysk wraz z calym ryzykiem ogolnym, zobowigzaniami i obowigzkami
przedstawionymi lub sugerowanymi w Umowie lub w innych dokumentach
stanowigcych integralng czes¢ Umowy. Przyjmuje sie, ze koszty o0golne, zysk,
ryzyko i dodatki dotyczace wszystkich zobowigzan sa réwno roztozone na wszystkie
ceny jednostkowe.

6. Ceny jednostkowe i wartos¢ rob6t powinny by¢ wprowadzone do kazdej pozyciji
Przedmiaru robot. Pozycje przy ktdrych Wykonawca nie umiesci zadnej stawki lub
ceny, nie beda zaptacone po wykonaniu i bedzie sie rozumiato, ze koszt tych pozycji
jest pokryty przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru robot.

7. Ceny jednostkowe nalezy poda¢ w PLN bez VAT.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie



Czes¢ Il - B. Przedmiar robot

8. Krotkie opisy pozycji w Przedmiarze Rob6t przedstawione sg tylko dla celow
identyfikacyjnych i nie powinny w Zzaden sposob modyfikowaé ani anulowac
szczegbOtowego opisu zawartego w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych lub Umowie. Wyceniajac poszczegolne pozycje nalezy
odnosi¢ sie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
Umowy, Projektu budowlanego i wykonawczego w celu uzyskania petnych
informaciji, instrukcji lub opiséw robot i zastosowanych materiatow.

9 Ceny pozycji na kazdej liscie Przedmiaru Rob6t powinny by¢ podsumowane w
miejscu do tego przeznaczonym na formularzu Przedmiaru Robot.

10 Sumy poszczegolnych list Przedmiaru Rob6t powinny by¢ przeniesione do tabel

"Zbiorcze Zestawienie Kosztow", a ich laczna wartos¢ winna by¢é podana w
Formularzu Oferty

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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|2 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH
PRZEDMIAREM | INDYWIDUALNE KODY POZYCJI
PRZEDMIARU ROBOT

Roboty objete Zamoéwieniem:

1 Listanr1
WO - wymagania ogoélne

2 Lista nr 2 - Roboty budowlano - montazowe
ktora obejmuje wykonanie nastepujacych robot statych:

RP  Roboty przygotowawcze
RB  Roboty budowlane

RT Roboty technologiczne
RD Roboty drogowe

RE Roboty elektryczne

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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Il PRZEDMIARY

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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.1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW (KOSZT OGOLEM)

Indywidualne
Lp. kody pozyciji Wyszczegolnienie Warto$¢ (PLN*)
przedmiarowych
1 WO Lista nr 1 - Wymagania ogdlne
Lista nr 2 - Roboty budowlano-montazowe,
2 .
suma poz. 2.1+2.5
2.1 RP Roboty przygotowawcze
2.2 RB Roboty budowlane
2.3 RT Roboty technologiczne
2.4 RD Roboty drogowe
25 RE Roboty elektryczne
3 Cena ofertowa netto (bez podatkéw i optat),
suma poz. 1i2
4 Optaty celne, podatek akcyzowy i inne optaty importowe (jesli
wystepuja)
5 Podatek od towaréw i ustug VAT 23 % od pozycji 3i 4
Cena ofertowa brutto, suma pozycji 3+4+5

*) Wartosci robét nalezy podawa¢ w PLN z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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. 2 LISTANR 1 - WYMAGANIA OGOLNE

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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WYMAGANIA OGOLNE
" Numer P . Jednostka _Cena Warto §¢
Kod pozycji - Wyszczegolnienie elementow jedn.
Lp. . Specyfikaciji ; )
przedmiaru . ; rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llosé PLN¥) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7 8
ST-00.00 1. WYMAGANIA OGOLNE - - - -
Koszty obnizenia zwierciadta wody gruntowej na
czas budowy, wraz z przygotowaniem
1522 dokumentac;ji projektowej, uzyskaniem
1 WO '9'7 ’ niezbednych pozwolen, wykonaniem prébnych ryczatt - -
' wiercen, pomiaréw i pompowan, montazem i
demontazem tymczasowych instalacji, kosztami
energii, paliw itp.
Koszty rozruchu reaktora i Prob KofAcowych, w tym
koszty wynagrodzen pracowniczych z delegacjami,
8.6, . ) .
2 WO 911 koszty koagulantu i preparatéw pomocniczych, ryczatt - -
' koszty szczepienia reaktora osadem czynnym
pobranym z innej oczyszczalni

RAZEM

*) Warto$¢é robét nalezy podawaé w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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.3  LISTANR 2 -ROBOTY BUDOWLANO - MONTA ZOWE

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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ROBOTYN PRZYGOTOWAWCZE
Cena s
B Numer o | Jednostka ) Warto $¢
Kod pozycji - Wyszczegdlnienie elementéw jedn.
Lp. . Specyfikacji ) )
przedmiaru . ) rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llosé PLN*) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7 8
2. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE CPV- 45100000-8
CHODNIKA Przygotowanie terenu pod budowe
3 RP ST-01.01 |Przesadzenie istn. krzewdw w nowe miejsce m? 14,00
4 RP ST-01.01 |Zdjecie ziemi urodzajnej warstwg gr. 15 cm m? 26,00
Rozebranie istniejgcej opaski z ptyt betonowych
5 RP ST-01.01 |50x50x7 cm z odwozem i zagospodarowaniem m? 3,00
gruzu.
6 RP ST-01.01 Rozebranie obrzgzy betonowych z odwozem i m 6,00
zagospodarowaniem gruzu.
Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm
7 RP ST-01.01 |wraz z tawg betonowg oraz odwozem i m 3,00
zagospodarowaniem gruzu z rozbiorek.
SUMA CZESCIOWA
3. PRZYGOTOWANIE TERENU - OPROZNIENIE CPV- 45100000-8
ZBIORNIKA | MYCIE SCIAN Przygotowanie terenu pod budowe
Wypompowanie $ciekéw oraz poptuczyn z mycia
8 RP ST-0201 |5Cianze zbiornika wraz z budowsa i I|kW|daCJg m? 16 500,00
tymczasowych rurociggéw do odprowadzenia
$ciekdw z pompownia
9 RP ST-02.01 Mycie $cian zbiornika woda pod cisnieniem z m2 6 563,00
detergentem
SUMA CZESCIOWA
4. ROZBIORKA POMOSTOW STALOWYCH | CPV- 45100000-8
KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH Przygotowanie terenu pod budowe
Rozebranie dwu istniejgcych pomostéw stalowych
10 RP ST-01.02 [(P6) i wszystkich balustrad wraz z odwozem i t 7,59
zagospodarowaniem ztomu z rozborki.
Rozbiérka istniejgcych fragmentéw $cian z
pocieciem ich na elementy do 1,5 t pitami
11 RP ST-01.02 |diamentowymi, rozdzieleniem gruzu betonowego i m® 92,24
zbrojenia, wydobyciem ze zbiornika oraz odwozem i
zagospodarowaniem gruzu.
SUMA CZESCIOWA
5. ROZBIORKA INSTALACJI | URZ ADZEN CPV- 45100000-8
TECHNOLOGICZNYCH Przygotowanie terenu pod budowe
Rozebranie ramion rusztu napowietrzajgcego z rur
12 RP ST-02.01 |stalowych o $r. 63,5/4 mm z transportem do skfadu m 117,00
przyobiektowego (wtasnos¢ inwestora)
13 RP ST-02.01 Demontaz ruromqgu 0 $r 204/2 mm ’z’transportem m 492
do sktadu przyobiektowego (wtasnos$¢ inwestora)
14 RP ST-02.01 Demontaz istn. mieszaczy Sciekow z 'tr_ansportem kpl 10,00
do sktadu przyobiektowego (wtasnos¢ inwestora)
SUMA CZESCIOWA

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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ROBOTYN PRZYGOTOWAWCZE
Cena s
N Numer . , Jednostka . Warto €
Kod pozycji - Wyszczegdlnienie elementéw jedn.
Lp. . Specyfikacji ) )
przedmiaru . ) rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llosé PLN*) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7 8
6. PRZYGOTOWANIE TERENU - ROZBIORKI CPV- 45100000-8
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Przygotowanie terenu pod budowe
Demonta z przewodow
15 RP ST-04.01 Odtaczenie zyt kablowych o przekroju do 4 mm2 szt 200,00
16 RP ST-04.01 Odtaczenie zyt kablowych o przekroju do szt 8.00
240 mm2
Demontaz kabli o masie do 1 kg/m utozonych w
17 RP ST-04.01 (tunelach, budynkach i estakadach na konstrukcji z km 1,60
mocowaniem
Demonta z urzadzen w rozdzielnicy Al
18 RP ST-04.01 [Demontaz wytacznika NS250N 3P szt. 1,00
Demonta z urzadzen w rozdzielnicy Ala3
19 RP ST-04.01 |Demontaz wytacznika NS250N 3P szt. 1,00
20 RP ST-04.01 girgontaz wytacznika. Poz. Q2, Q4, Q5, Q7, Q9, szt 6,00
21 RP ST-04.01 Demontaz stycznika. Poz. K2, K4, K5, K7, K9, K10 szt. 6,00
22 RP ST-04.01 |Demontaz listwy zaciskowej Szt. 9,00
23 RP ST-04.01 |Demontaz przycisku szt. 7,00
Demonta z urzadzen na pomostach
Demontaz roztacznika. Poz. QS-P31.50, QS-
24 RP ST-04.01 szt. 8,00
AG31.10, QS-AG31.30, QS-AG31.40, QS-P32.50,
QS-AG32.10, QS-AG32.30, QS-AG32.40
Demontaz przetacznika. Poz. CB-AG31.10, CB-
25 RP ST-04.01 [AG31.30, CB-AG31.40, CB-AG32.10, CB-AG32.30,| szt. 8,00
CB-AG32.40
26 RP ST-04.01 [Demontaz skrzynki szt. 8,00
27 RP ST-04.01 Dem_ontai przykrecanych konstrukcji wsporczych o szt 12,00
masie do 5 kg
Demonta ze zwigzane z wymian g barierek
Demonta z instalacji o swietleniowej
o8 RP ST-04.01 Demontaz opraw zarowych w obu_dOW|e metalowej szt 44,00
zamocowanych przez przykrecenie
29 RP ST-04.01 Demontaz tgcznikéw n.t. w obudowie izolacyjnej szt. 3,00
30 RP ST-04.01 |Demontaz puszki rozgateznej Szt. 1,00
31 RP ST-04.01 Demont‘az.gnlazd‘ mrt_yczkowych ngtynkowych w szt 7.00
obudowie izolacyjnej 2-biegunowej 10A
32 RP ST-04.01 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych szt 1,00
remontowych
33 RP ST-04.01 Dem‘ontaz przewodoéw kabelkowych z korytek i m 1 450,00
drabinek
Demonta z uktadéw AKPIA i sterowania
34 RP ST-04.01 |Demontaz przetwornika elektrycznego Szt. 5,00
35 RP ST-04.01 e . . o szt. 8,00
Demontaz miernikéw do analizy chemicznej cieczy
36 RP ST-04.01 Demontaz _szaflg anallzgtora i puszki szt 4,00
przytaczeniowej tlenomierza
37 RP ST-04.01 Demontaz kaset sterowniczych od mieszadel i szt 8.00
pomp
38 RP ST-04.01 ngontaz skrzynek przytgczeniowych od pomp i szt 10,00
mieszadet
39 RP ST-04.01 |Demontaz konstrukcji wsporczej i no$nej kg 50,00
Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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ROBOTYN PRZYGOTOWAWCZE

Cena 2
N Numer . , Jednostka . Warto €
Kod pozycji - Wyszczegdlnienie elementéw jedn.
Lp. . Specyfikacji ) )
przedmiaru . ) rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llosé PLN*) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7 8
20 RP ST-04.01 Dem_ontaz przewodow kabelkowych z korytek i m 950,00
drabinek
a1 RP ST-04.01 Odiaczen.le zyt kablf)wych 0 przekroju do 16 mm2 - szt 260,00
demontaz przewodéw wyréwnawczych
42 RP ST-04.01 Demontaz konstrukcji nosnej - drabinki i korytka m 265,00
Demontaz konstrukcji wsporczej i nosnej drabinek i
43 RP sT-0401 [ O uKejrwsporczey 1 nosnej drabinekt )y 1 65,00
SUMA CZESCIOWA
RAZEM

*) Ceny jednostkowe i warto$é rob6t nalezy podawa¢ w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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ROBOTY BUDOWLANE

Cena x
N Numer . , Jednostka ) Warto $¢
Kod pozycji N Wyszczegdlnienie elementéw jedn.
Lp. . Specyfikaciji ; )
przedmiaru . ) rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llo$é PLN*) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7 8
CPV- 45200000-8
7 ELEMENTY ZELBETOWE Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
’ obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej lub wodnej
24 RB ST-03.01 V\l_yku_m_e bru;d w miejscu styku nowych elementéw 2 96,49
z istniejacymi
5 RB ST-03.01 Wykucie gniazd dla belek i bruzd dla oparcia piyt m? 4.94
stropowych

16 RB ST-03.01 Wleltcenle oyworow $r. 16-20 mm orgz osadzenie szt 1 933,00
pretéw kotwigcych na tadunkach klejowych

47 RB ST-03.01 Wykonanie vyars_,twy sczepnej z nowym betonem 2 90,01
preparatem zywicznym

48 RB ST-03.01 |Ulozenie tasmy samopeczniejgcej (bentonitowej) m 407,00

49 RB ST-03.01 |lzolaja szczelin dylatacyjnych tasmg PCW 200 mm m 194,00

50 RB ST-03.03.02 Montaz__blachy ze stali OH18N9 20x3 mm na istn m 11,92
dylatacji pod projektowanym skosem betonowym

51 RB ST-03.03.02 M_or_1taz blachy ze stali OH18N9 6x809x800 mm w kpl 2.00
miejscu przejscia szczelnego dla rur $r 406,4 mm

52 RB ST-03.03.01 Osadzenie w zbrojeniu przed betonowaniem marek ¢ 014

stalowych M1 ze stali St3S - 18 szt

Betonowanie elementéw zelbetowych konstrukciji
betonem B-30 (C25/30) F150 W8 wraz z
przygotowaniem i montazem zbrojenia ze stali A-O

53 RB ST'Ogéoolz ST-l¢r. 6 mm - (0,04 t) oraz AllIN $r. 8-16 mm - (12,90 m3 154,80
’ t), ustawieniem niezbednych gtadkich deskowan,
zawibrowaniem, zageszczeniem i pielegnacjg
betonu.
Naprawa blizn po usunigtych elementach przez:
54 RB ST.03.01 |0C?yszczenie strumu_enlowo scierne powierzchni m? 20,57
oraz zaszpachlowanie 3-skladnikowym preparatem
naprawczym
SUMA CZESCIOWA
CPV- 45200000-8
8. POMOSTY NOWE Z BALUSTRADAMI ZE Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
STALI NIERDZEWNEJ obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii Ilgdowej lub wodnej
Montaz blachy ze stali OH18N9 800x1100x10 mm
w otworze technologicznym wraz z wierceniem 4
55 RB ST-03.03.02 |szt otworéw $r. 18 mm i osadzeniem kotew szt 2,00
nierdzewnych M16/150 na tadunku klejowym
(marka M2)

Montaz marek M1 (podpory prowadnic pomp) ze
56 RB ST-03.03.01 |stali St3S wraz z wierceniem otworéw $r. 10 mm i szt 2,00
osadzeniem kotew M8/150 na tadunkach klejowych

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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ROBOTY BUDOWLANE
Cena x
N Numer . , Jednostka ) Warto $¢
Kod pozycji N Wyszczegdlnienie elementéw jedn.
Lp. . Specyfikaciji ; )
przedmiaru . ) rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llo$é PLN*) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7 8
Dostawa i montaz pomostow stalowych, drabin i
57 RB ST-03.03.01 wspornlkow-zuraW|kow ze stali St3S z ; 4.50
zastosowaniem kotew stalowych wklejanych
M16/150 (252,0 szt) i M12/145/50 (48 szt)
Dostawa i montaz uchwytéw kabtakowych ze stali
58 RB ST-03.03.01 |Fe/Zn do montowania stupkéw blustrad wraz z t 0,49
przekladka izolacyjng z PE gr. 1 mm.
59 RB ST-03.03.02 |Dostawa i montaz balustrad ze stali OH18N9 t 2,10
: Pokrycie pomostow kratkami pomostowymi
60 RB ST-03.03.01 ocynkowanymi KO/30x44/30x3 t 2,71
Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej
pomostow nowych ze stali St3S przez czyszczenie
61 RB ST-03.04 strumlenlpwo scierne i zabezplegzenle dwukrotnym m? 162,00
malowaniem farbg do gruntowania
chlorokauczukows i 3-krotnym malowaniem emalig
chlorokauczukowa.
SUMA CZESCIOWA
KRATEK POMOSTOWYCH NA ISTNIEJ ACYCH . y . . p Y
POMOSTACH obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej
Demontaz oraz ponowny montaz krat pomostowych
62 RB ST-03.03.01 |na istniejgcych pomostach z zastgpieniem starych t 6,62
tacznikdw ocynkowanych nowymi (800 szt)
SUMA CZESCIOWA
CPV- 45200000-8
10. MALOWANIE ANTYKOROZYJNE Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
POMOSTOW ISTNIEJACYCH obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej
Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowej
pomostow istniejacych ze stali St3S przez
63 RB ST-03.04 |CZyszczenie strumlempwo scierne i zabezplec_zenle m2 307,19
dwukrotnym malowaniem farbg do gruntowania
chlorokauczukowa i 3-krotnym malowaniem emalig
chlorokauczukowa.
SUMA CZESCIOWA
CPV- 45200000-8
11. MONTAZ NOWYCH BALUSTRAD ZE STALI | Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
OH18N9 NA ISTNIEJACYCH POMOSTACH obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii ladowej lub wodnej
Dostawa i montaz uchwytow kabtgkowych ze stali
64 RB ST-03.03.01 |Fe/Zn do montowania stupkéw blustrad wraz z t 0,91
przekitadka izolacyjng z PE gr. 1 mm.

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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Cze$¢ Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY BUDOWLANE

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jedn.

PLN*)

Warto ¢

PLN¥)

3

4

5

6

8

65

RB

ST-03.03.02

Dostawa i montaz balustrad i drabin ze stali
OH18N9

t

2,94

66

RB

ST-03.03.02

Dostawa i montaz bortnic z blachy ze stali OH18N9
za pomocag nitowania nitami zrywalnymi ze stali
nierdzewnej

1,27

SUMA CZESCIOWA

12. MONTAZ SLUPKOW DO MOCOWANIA
PRZEMYStOWYCH OPRAW
OSWIETLENIOWYCH

CPV- 45200000-8

Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz w
zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

67

RB

ST-03.03.02

Dostawa i montaz marek, uchwytéw oraz stupkow i
oston przemystowych opraw oswietleniowych ze
stali OH18N9 z wykonaniem niezbednych wiercen
w $cianach zelbetowych, osadzeniem kotew
wklejanych, docie¢, potaczen spawanych i
nitowanych

4,62

68

RB

ST-03.03.01
ST-03.03.04

Dostawa i montaz uchwytow kabtgkowych ze stali
St3S do montowania stupkéw o$wietleniowych wraz
z przektadka izolacyjng z PE gr. 1 mm oraz z
wykonaniem niezbednych wiercen w $cianach
zelbetowych, osadzeniem kotew wklejanych,
docie¢, potaczen spawanych i zabezpieczeniem
antykorozyjnym przez malowanie

0,37

SUMA CZESCIOWA

RAZEM

*) Ceny jednostkowe i warto$¢ rob6t nalezy podawac¢ w PLN z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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Cze$¢ Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY TECHNOLOGICZNE
ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE
Cena ‘2
N Numer L i Jednostka . Warto €
Kod pozycji N Wyszczegblnienie elementéw jedn.
Lp. . Specyfikaciji - )
przedmiaru ) ) rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llo$é PLN*) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7 8
13. URZADZENIA TRANSPORTOWO CPV- 45252100-9 ]
PODNOSNE - ZURAWIKI Roboty budowlane w zakresie zaktadow
. oczyszczania $ciekow
Dostawa i montaz zurawikow obrotowych o udzwigu
69 RT ST-02.01 300 kg i promieniu 1,20 m kpl 8,00
Dostawa i montaz zurawikow obrotowych o udzwigu
300-400 kg i promieniu 1,20 m, kazdy z
70 RT ST-02.01 dodatkowym kompletem linki ze stali nierdzewnej kpl 2,00
L=11,0 m
Dostawa i montaz dodatkowych podstaw
n RT ST-02.01 | ielichowych do zurawikéw Q= 300 kg kpl | 2,00
Dostawa i montaz dodatkowych podstaw
2 RT ST-02.01 |\ iclichowych do zurawikéw Q= 300-400 kg kpl | 2,00
SUMA CZESCIOWA
14. RUROCIAGI TECHNOLOGICZNE, KROCCE Roboty bud%tv\lla-nfvzvszzallgg-s?e zaktadéw
TLOCZNE, USZCZELNIENIA oczyszczania $ciekow
Montaz rurociagéw ze stali nierdzewnej $r. 406,4/4
73 RT ST-02.01 |mm wraz w wykonaniem potaczen spawanych do m 1,60
blach uszczelniajacych i do krééca ttocznego
Montaz blachy uszczelniajgcej ze stali OH18N9
500x500x4 mm w otworze technologicznym
74 RT ST-02.01 |przejscia szczelnego rury $r 406,4 mm oraz kpl 2,00
wypetnienie otworu betonem B-30 (poza wnetrzem
rury).
Montaz rurociagéw ze stali nierdzewnej $r. 609,6/4
75 RT ST-02.01 |mm wraz z wykonaniem potaczen spawanych do m 1,60
krééca ttocznego
Montaz tancucha uszczelniajacego dla rury Dz =
76 RT ST-02.01 609,6 mm w otyvorze $r 750 mm £U9 - 21 pgnlvy - kpl 2.00
oraz wypetnienie betonem B-30 pozostatej czesci
otworu
SUMA CZESCIOWA

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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Cze$¢ Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

Lp.

Kod pozyciji
przedmiaru

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

Wyszczegolnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llosé

Cena
jedn.

PLN¥)

Warto §¢

PLN*)

3

5

6

7

8

15. MONTAZ MIESZADEL | MIESZADEL
POMPUJACYCH

CPV- 45252100-9

Roboty budowlane w zakresie zaktadow
oczyszczania sciekow

77

RT

ST-02.01

Dostawa i montaz mieszadet zatapialnych
$rednioobrotowych z czujnikiem przecieku i
przeciazenia P=3,7 kW 475 obr/min wraz z kablami,
prowadnicami i elementami mocujacymi (AG31.10 i
AG32.10)

kpl

2,00

78

RT

ST-02.01

Ponowny montaz istniejacych mieszadet
zatapialnych wolnoobrotowych wraz z kablami,
prowadnicami i elementami mocujacymi (AG31.20 i
AG32.20)

kpl

2,00

79

RT

ST-02.01

Dostawa i montaz mieszadet zatapialnych
wolnoobrotowych z czujnikiem przecieku i
przeciazenia P=2,3 kW 31 obr/min wraz z kablami,
prowadnicami i elementami mocujgcymi (AG31.21 i
AG32.21)

kpl

2,00

80

RT

ST-02.01

Dostawa i montaz mieszadet zatapialnych
wolnoobrotowych z czujnikiem przecieku i
przecigzenia P=5,7 kW 47 obr/min wraz z kablami,
prowadnicami i elementami mocujacymi (AG31.30,
AG31.40, AG32.30 i AG32.40)

kpl

4,00

81

RT

ST-02.01

Dostawa i montaz pomp $migtowych (mieszadta
pompujace) z czujnikiem przecieku i przecigzenia
Q= 288-470 m3/h, H=0,6 m, P=1,50 kW wraz z
kablami, prowadnicami i elementami mocujacymi
(P31.10, P32.10)

kpl

2,00

82

RT

ST-02.01

Dostawa i montaz pomp $migtowych (mieszadta
pompujace) z czujnikiem przecieku i przecigzenia
Q= 1330-2000 m3/h, H=0,21 m, P=3,70 kW wraz z
kablami, prowadnicami i elementami mocujgcymi
(P31.60, P32.60)

kpl

2,00

SUMA CZESCIOWA

16. MODERNIZACJA RUSZTU
NAPOWIETRZAJACEGO

CPV- 45252100-9

Roboty budowlane w zakresie zaktadow
oczyszczania sciekow

83

RT

ST-02.01

Montaz rurociggéw ze stali nierdzewnej $r. 20/2 mm
(rurocigg odwadniajacy) wraz z montazem kolan (6
szt) i wykonaniem potaczen spawanych

15,40

84

RT

ST-02.01

Wymiana 1400 szt membran EPDM $r. 64x2 mm
L=1000 mm na dyfuzorach rurowych wraz z
rozkreceniem i ponownym skreceniem elementow
mocujacych - opasek zaciskowych na
membramach, i obejm z zatrzaskiem na dyfuzorach
stalowych. Uwaga: przewiduje sie zastosowanie:
2700 szt istniejacych opasek zaciskowych i 700 szt
nowych obejm z zatrzaskiem PE.

kpl

1,00

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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Cze$¢ Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

Cena x
N Numer L i Jednostka . Warto €
Kod pozycji N Wyszczegblnienie elementéw jedn.
Lp. . Specyfikaciji - )
przedmiaru . ) rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llo$é PLN*) PLN*)
1 2 3 4 5 6 7 8
Dostawa nowych opasek zaciskowych $r 58-75mm
85 RT ST-02.01 ze stali OH18N9, W4 dla wymiany membran szt 100,00
Demontaz starych i ponowny montaz nowych
86 RT ST-02.01 zatycze_k_gumowych z Yvykorzystanlem $rub . szt 350,00
speczniajgcych starouzytecznych z demontazu.
UWAGA: 350 szt nowych zatyczek gumowych
Wymiana 350 szt tacznikdw z weza EPDM cigtego
L=10 cm z diugiego odcinka weza z rozkrgceniem i
87 RT ST-02.01 |ponownym skreceniem opasek zaciskowych - kpl 1,00
700szt ze stali OH18N9, W4. UWAGA: 700 szt
nowych opasek zaciskowych

SUMA CZESCIOWA

RAZEM

*) Ceny jednostkowe i warto$é rob6t nalezy podawa¢ w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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Czes¢ Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY DROGOWE .
ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE
. Numer L 3 Jednostka _Cena Warto $¢
Kod pozyciji - Wyszczegolnienie elementow jedn.
Lp. . Specyfikacji . .
przedmiaru . . rozliczeniowych
Technicznej Nazwa | llo$é PLN¥) PLN¥)
1 2 3 4 5 6 7 8
CPV- 45233000-9
Roboty w zakresie konstruowania,
17. BUDOWA CHODNIKA . :
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni drog
ST-01.03, [Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i 2
88 RD ST-01.04 |zageszczeniem podioza m 25,80
Utozenie kraweznika betonowego 20x30 cm na
89 RD ST-01.05 [podsypce cementowo piaskowe;j i tawie z oporem z m? 3,00
betonu B-15 V=0,06 m3/m
Utozenie obrzezy trawnikowych betonowych 30x8
90 RD ST-01.05 |cm na podsypce cementowo piaskowej z zalaniem m 25,90
spoin zaprawg
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce
91 RD ST-01.05 [cementowo - piaskowej oraz podbudowie z m? 25,80
kamiena tamanego 0/31,5 mm stabilizowanej
mechanicznie gr. 20 cm.
92 RD ST-01.05 |[Obsianie trawg przylegtego terenu m? 10,00
RAZEM

*) Ceny jednostkowe i warto$¢ robét nalezy podawa¢ w PLN z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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Czesc Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

Cena

mocowania) - konstrukcja wsporcza dla drabin
montowanych poziomo

. Numer L 3 Jednostka ) Warto $§¢€
Kod pozycji - WyszczegOlnienie elementéw jedn.
Lp. - Specyfikaciji . )
przedmiaru . : rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llo§é PLN¥) PLN?¥)
1 2 3 4 5 6 7 8
18. ZASILANIE | STEROWANIE URZ ADZENIAMI CPV-45311200-2
TECHNOLOGICZNYMI Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Dostawa i monta z przewodoéw
Dostawa i utozenie na drabince przewodu
93 RE ST-04.01  [HO7V-K 450/750V 1x240mm2 (4x14mb) m 56,00
Dostawa i utozenie na drabince przewodu
o4 RE ST-04.01 _|LIYCY-P 2x2x0,75mm2 m | 2000
Dostawa i utozenie na drabince przewodu YKYFty
% RE ST-04.01 _|2x1,5mm2 m | 106500
Dostawa i ulozenie na drabince przewodu YKYFty
% RE ST-04.01 _[3x1,5mm2 m | 45100
Dostawa i utozenie na drabince przewodu YKYFty
o7 RE ST-04.01  [0,6/1kV 7x1,5mm2 m 20,00
Dostawa i utozenie na drabince przewodu YKYzo
%8 RE ST-04.01 _|4x2,5mm2 m | 219,00
Dostawa i utozenie na drabince przewodu YKYzo
% RE ST-04.01 _|4x4mm2 m | 2260
Dostawa i utozenie na drabince przewodu YKYzo
100 RE ST-04.01 _|4x6mm2 m | 3000
Dostawa i utozenie na drabince przewodu MCCMK
101 RE ST-04.01 |3x2,5/2,5mm2 m | 11000
Dostawa i ulozenie na drabince przewodu
102 RE ST-04.01 |MCCMK 3x6/6mm2 m | 150,00
103 RE ST-04.01 |Dostawa uchwytéw do drabinek szt. 72,00
104 RE Eod’rqczenie przewodow _pOJ:edynczych 0 przekroju | o ¢ 2| 250,00
ST-04.01 |zyly do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce
Podtaczenie przewod6w pojedynczych o przekroju .
105 RE ST-04.01  [zyty do 4 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt| 24,00
Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju .
106 RE ST-04.01 |zyly do 6 mm2 pod zaciski lub bolce szt zyb| 32,00
107 RE Eod’rqczenie przewodow poj(_edynczych 0 przekroju | o ¢ 2yt 8,00
ST-04.01 |zyly do 240 mm2 pod zaciski lub bolce
Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie -
108 RE ST-04.01  |[przekréj zyt do 6 mm2 szt 306,00
Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie -
109 RE ST-04.01 |przekrdj 2yt do 240 mm2 szt. | 800
Zabezpieczenie kabli zaprawg ognioochronng
110 RE ST-04.01 |CP636 kg | 2000
Pomiary przewodow
111 RE ST-04.01  [Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytlowy odc. 29,00
112 RE ST-04.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 16,00
113 RE ST-04.01 Ba_danie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny ode. 4,00
7-zytowy
Trasy kablowe i konstrukcje wsporcze
Dostawa i montaz drabinek typu LG 100-333E
114 RE ST-04.01 ([przez przykrecenie do gotowych otworéw - m 60,00
szeroko$¢ 300 mm
Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
115 RE ST-04.01 |wsporczych przykrecanych do 2kg na $cianie (2 szt 30.00

Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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Czesc Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

Cena -
, Numer L 3 Jednostka ) Warto $§¢€
Kod pozycji - WyszczegOlnienie elementéw jedn.
Lp. - Specyfikaciji . )
przedmiaru . : rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llo§é PLN¥) PLN?¥)
1 2 3 4 5 6 7 8
Dostawa i montaz konstrukcji z ksztattownikéw
116 RE ST-04.01 [UO3E - ksztattownik pod kable (podejscia do szt. 9,00
urzadzen)
Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
117 RE ST-04.01 wsporczy;h przykrecan;_/ch do 1kg na $cianie (2 szt 18,00
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla
ksztattownikow U-03E
Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2
118 RE ST-04.01 |kg - 2 mocowania - konstrukcja wsporcza pod szt. 3,00
falowniki
Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
wsporczych przykrecanych do 2kg na $cianie (2
119 RE ST-04.01  |mocowania) - konstrukcja wsporcza pod szt. 15,00
urzadzenia sterowania lokalnego zamontowane na
pomoscie
120 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz daszkéw ochronnych Szt. 12,00
Dostawa i monta z urzadzen w rozdzielnicy A1
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
121 RE ST-04.01 [mocowany przez przykrecenie - wykonanie szt. 4,00
otworéw w blasze
122 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz wytgcznika NS400N 3P. szt 1,00
Poz. Q12
Dostawa i monta z urzadzen w rozdzielnicy
Ala3
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
123 RE ST-04.01 |mocowany przez przykrecenie - wykonanie szt. 4,00
otworéw w blasze
124 RE ST-04.01 Dostawa i montaz wytacznika NS400N 3P. szt 1,00
Poz. Q0
Montaz zabezpieczenia silnika typu MiniCAS I
dostawa wraz z pompa). Poz. KT1, KT2, KT4,
125 RE sT0401 | szt. | 12,00
KT5, KT6, KT7, KT9, KT10, KT51, KT52, KT53, z '
KT54
; Dostawa i montaz wytacznika GV2-P20.
126 RE ST-04.01 Poz. 2, Q7. Q51, Q52 szt. 4,00
: Dostawa i montaz wylgcznika GV2-P16.
127 RE ST-04.01 Poz. Q4. Q5, Q9, 010 szt. 4,00
; Dostawa i montaz wylacznika GV2ME10.
128 RE ST-04.01 Poz. 053, Q54 szt. 2,00
: Dostawa i montaz wytacznika C60N 1P/C2A.
129 RE ST-04.01 Poz. F153, F154, FTS szt. 3,00
Dostawa i montaz - stycznik LC1-D25 10 P7.
130 RE ST-04.01 Poz. K2, K4, K5, K7, K9, K10, K53 szt 7,00
131 RE ST-04.01 Dostawa i montaz - stycznik LC1-D09 10 P7. szt 1,00
Poz. K54
Dostawa i montaz przekaznika C9A41X230A.
132 RE ST-04.01 Poz. K53.11, K53.12, K54.11, K54.12 szt 4,00
Dostawa i montaz przekaznika C9A41X24D. Poz.
133 RE ST-04.01 K53.21, K54.21 szt. 2,00
; Dostawa i montaz transformatora zasilajgcego PSS
134 RE ST-04.01 100 230/24. Poz. TS1 szt. 1,00
Dostawa i montaz - listwa przytaczeniowa
135 RE ST-04.01  |(zaciskowa) WDU 2,5. Poz. XQ51, XQ52, XQ53, szt. 46,00
XQ54
Nazwa zaméwienia: Przebudowa reaktora biologicznego w Oczyszczalni Sciekéw w Glogowie
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Czesc Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

Cena -
, Numer L 3 Jednostka ) Warto $§¢€
Kod pozycji - WyszczegOlnienie elementéw jedn.
Lp. - Specyfikaciji . )
przedmiaru . : rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llo§é PLN¥) PLN?¥)
1 2 3 4 5 6 7 8
136 RE ST-04.01 [Dostawa i montaz - listwa przytaczeniowa szt. 15,00
(zaciskowa) WDU 6. Poz. X2, X4, X5, XQ51, XQ52
137 RE ST-04.01 Dost_awa i montaz - listwa przytaczeniowa szt 3,00
(zaciskowa) UT 4-HESI(5x20). Poz. XTS
; Dostawa i montaz - listwa przytgczeniowa
138 RE ST-04.01 (zaciskowa) UT 2,5. Poz. XTS szt 3,00
Wycinanie otworéw montazowych okragtych o
139 RE ST-04.01 |$rednicy do 25 mm na elewacjach zestawéw szt. 11,00
automatyki
Dostawa i montaz przycisku M22-DR-S.
140 RE ST-04.01  |poz. $2.11, S4.11, S5.11, S6.11, S7.11, $9.11, szt. | 11,00
$10.10, S51.11, S52.11, S53.10, S54.10
141 RE ST-04.01 |Odrutowanie zestawéw m 100,00
142 RE ST-04.01 |Odrutowanie zestawoéw m 50,00
143 RE ST-04.01 P.omllary ronmgImc prqdy zmiennego lub stalego szt 1,00
niskiego napiecia do 5 pol
Dostawa i monta z przetwornic
; Dostawa i montaz przetwornicy czestotliwosci.
144 RE ST-04.01 Poz. FC31.60, FC32.60 Szt. 2,00
145 RE ST-04.01 Oprogramowan.ie przetworn.ic.noyvych i zmiana s7t. 4,00
oprogramowania przetwornic istniejacych
Dostawa i monta z aparatbw na pomostach
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
146 RE ST-04.01 |mocowany przez przykrecenie - wykonanie szt. 48,00
otworéw w blasze
Dostawa i montaz roztgcznika P1-25/12/SVB/HI11.
Poz. QS-P31.50, QS-AG31.10, QS-AG31.30, QS-
147 RE ST-04.01  |AG31.40, QS-P32.50, QS-AG32.10, QS-AG32.30, | Szt | 12,00
QS-AG32.40, QS-P31.60, QS-P32.60, QS-
AG31.21, QS-AG32.21
Dostawa i montaz przetacznika T0-1-8210/I11.
148 RE ST-04.01 |Poz- CB-AG31.10, CB-AG31.30, CB-AG31.40, CB-| 4 8,00
AG32.10, CB-AG32.30, CB-AG32.40, CB-
AG31.21, CB-AG32.21
149 RE ST-04.01  |przewody uziemiajace z linki m 25,00
150 RE ST-04.01 |PoStawaimontaz diawika bakelitowego M25x1,5z| 68,00
zadtawieniem przewodu
Zmiana oprogramowania i wizualizacji w
istniej gcym systemie sterowania
151 RE ST-04.01 |Zmiana oprogramowania i wizualizacji kpl. 1,00
SUMA CZESCIOWA
19. MONTAZ UKEADOW AKPIA | INSTALACJI
W ZWIAZKU Z WYMIAN A BARIEREK ) yezny
Monta z uktadéw AKPIA i sterowania
152 RE ST-04.01 |Montaz przetwornika elektrycznego szt. 5,00
153 RE ST-04.01 Montaz miernikéw do ciggtej analizy chemicznej szt 8,00
cieczy
154 RE ST-04.01 Montaz_ szafki analizatora i puszki przytaczeniowej szt 4.00
tlenomierza
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Czesc Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

Lp.

Kod pozycji
przedmiaru

Numer
Specyfikaciji
Technicznej

WyszczegOlnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa | llosé

Cena
jedn.

PLN*)

Warto $¢

PLN¥)

3

4

5 6

7

8

155

RE

ST-04.01

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych

szt. 7,00

156

RE

ST-04.01

Montaz do gotowego podtoza gniazda
remontowego

szt. 1,00

Monta z nowych drabinek, koryt i konstrukcji
wsporczej

157

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz drabinek typu LG 100-333E
przez przykrecenie do gotowych otworéw -
szerokos¢ 300 mm

m 234,00

158

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
wsporczych przykrecanych do 2kg na $cianie (2
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla drabin
montowanych poziomo

szt. 117,00

159

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
wsporczych przykrecanych do 2kg na $cianie (2
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla drabin
montowanych pionowo

szt. 13,00

160

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz konstrukcji z ksztattownikéw U-
13E

szt. 60,00

161

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
wsporczych przykrecanych do 1kg na $cianie (2
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla
ksztattownikow U-13E

szt. 125,00

162

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz do gotowych otworéw korytek
RG 110-20E - przejscia pod podestami

m 12,00

163

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
wsporczych przykrecanych do 2kg na $cianie (2
mocowania) - konstrukcja wsporcza dla korytek RG
110-20E

szt. 14,00

164

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
wsporczych przykrecanych do 2kg na $cianie (2
mocowania) - konstrukcja wsporcza pod zestaw
sterowniczy lub analizator

szt. 13,00

165

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
wsporczych przykrecanych do 2kg na $cianie (2
mocowania) - konstrukcja wsporcza pod gniazda
wtyczkowe

szt. 8,00

Wyréwnanie potencjatow

166

RE

ST-04.01

Przewody uziemiajace z linki - wyréwnanie
potencjatéw drabinek i koryt kablowych
(wymienianych i przy nowoprojektowanych
pomostach)

m 18,00

167

RE

ST-04.01

Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie -
przekroj zyt do 16 mm2

szt. 120,00

168

RE

ST-04.01

Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju
zyty do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.zyt | 120,00

169

RE

ST-04.01

Dostawa i montaz bednarki uziemiajacej na
pomostach w ciggach poziomych przez spawanie
do konstrukcji - przekréj bednarki

160 mm2

m 403,00

170

RE

ST-04.01

Przewody uziemiajgce z linki - podtaczenie
uziemienia konstrukcji wsporczych kaset
sterowniczych, gniazd wtyczkowych i
przetwornikOw

m 38,00
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Czesc Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

Cena -
, Numer L 3 Jednostka ) Warto $§¢€
Kod pozycji - WyszczegOlnienie elementéw jedn.
Lp. - Specyfikaciji . )
przedmiaru . : rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llo§é PLN¥) PLN?¥)
1 2 3 4 5 6 7 8
171 RE ST-04.01 Monta%.k.oncowek kablowych przez zaciskanie - szt 50,00
przekréj zyt do 16 mm?2
: Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju .
172 RE ST-04.01 zyly do 16 mm2 pod zaciski lub bolce sztzyt| 50,00
173 RE ST-04.01 Pr_zew_od;_/ uziemiajgce z linki - dodatkowe m 100,00
uziemienia
174 RE ST-04.01 Badgnla i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy szt 26,00
pomiar)
Monta z przewodow zasilaj acych i
sterowniczych do urz aden
175 RE ST-04.01 Montaz przewodéw za§|lajacych instalacji gniazd m 400,00
wtyczkowych (uprzednio zdemontowanych)
176 RE ST-04.01 Montaz przewodovy zasilajacych i sterowniczych od m 750,00
urzadzen (uprzednio zdemontowanych)
177 RE ST-04.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytlowy odc. 18,00
178 RE ST-04.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 8,00
179 RE ST-04.01 l.3adan|e linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7- ode. 36,00
zytowy
SUMA CZESCIOWA
20. INSTALACJA O SWIETLENIA POMOSTOW CP.V_.453112..00_2
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Dostawa i monta z przewodoéw
180 RE ST-04.01 M'onltaz przewgdow za3|!a]qcych instalacji m 65,00
os$wietleniowej (uprzednio zdemontowanych)
181 RE ST-04.01 Dostawa i utozenie na drabince przewodu YKSYzo m 486,00
7X2,5mm2
182 RE ST-04.01 Dostawa i utozenie na drabince przewodu YKYzo m 167,00
4x1,5mm2
: Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju .
183 RE ST-04.01 zyly do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt | 950,00
184 RE ST-04.01 Monta%_k.oncowek kablowych przez zaciskanie - st 950,00
przekrdj zyt do 6 mm2
Pomiary przewodéw
185 RE ST-04.01 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 45,00
186 RE ST-04.01 Ba'danle linii kablowej - kabel sygnalizacyjny ode. 43,00
7-zytowy
Dostawa i monta z skrzynek przyt aczeniowych
187 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz - obudowa PK 254/180/90 Szt 1,00
188 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz - obudowa PK 180/110/90 szt. 43,00
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
189 RE ST-04.01 |mocowany przez przykrecenie - wykonanie szt. 137,00
otworéw w blasze
190 RE ST-04.01 Dostawa |.montaz dtawika bakelitowego M25x1,5 z szt 137,00
zadtawieniem przewodu
191 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz listwy montazowej TS35 szt. 7,00
192 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz listwy montazowej TS35 szt. 1,00
193 RE ST-04.01 B_(l)_s;a;va i montaz - listwa przytaczowa (zaciskowa) szt 25,00
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Czesc Il - B. Przedmiar robét

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE

Cena -
. Numer L 3 Jednostka ) Warto $§¢€
Kod pozycji - WyszczegOlnienie elementéw jedn.
Lp. - Specyfikaciji . )
przedmiaru . . rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa | llo§é PLN¥) PLN?¥)
1 2 3 4 5 6 7 8

194 RE ST-04.01 B_(I)_sféwa i montaz - listwa przytaczowa (zaciskowa) szt 215,00
195 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz - wspornik Clipfix 35 szt. 91,00
196 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz - pokrywa D-UT 2,5/10 szt. 48,00
197 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz - mostek FBS 20-5 szt. 2,00
198 RE ST-04.01 |Dostawa i montaz - oznacznik listew KLM Szt 5,00

Dostawa i montaz na gotowym podtozu konstrukcji
199 RE ST-04.01 wsporczygh przykrecanych do 1.kg na scianie 2 szt 45,00

mocowania) - uchwyty dla tgcznika i skrzynek

przylaczeniowych instalacji o$wietlenia

Dostawa i montaz konstrukcji z ksztattownikéw
200 RE ST-04.01 [UO3E - ksztattownik pod kable (podejscia do szt. 19,00

oprawy os$wietleniowej)

Dostawa i monta z opraw o0 $wietleniowych

201 RE ST-04.01 Mon_taz opraw oswietlenia zewnetrznego na ozt 43,00

wysiegniku
202 RE ST-04.01 |Pomiar oswietlenia kpl. 1,00

SUMA CZESCIOWA

RAZEM

*) Ceny jednostkowe i wartosé robot nalezy podawa¢ w PLN z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku
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